


ЗМІСТ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

№ з/п	Назва документу	Номер сторінки
1	Зміст тендерної пропозиції	1
2	Перелік обладнання та матеріально-технічної бази для виконання будівельних робіт	3
3	Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід	5
4	Довідка про виконання аналогічного договору	6
5	Копія аналогічного договору	7
6	Довідка про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) по аналогічному договору	37
7	Позитивний відгук про виконання аналогічного договору	39
8	Гарантійний лист, що підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі у відповідності до ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»	40
9	Довідка про відповідність тендерної пропозиції ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником	42
10	Довідка про посадову особу уповноважену на підписання документів тендерної пропозиції	43
11	Виписка з протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" від 11.11.2015 про обрання директора	44
12	Копія наказу про призначення директора ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"	45
13	Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"	46
14	Документ, що підтверджує надання ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" забезпечення тендерної пропозиції банківська гарантія	48
15	Інформаційна довідка про те, що ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" не планує залучати до виконання робіт субпідрядні організації	50
16	Лист-гарантія про те, що у разі визначення переможцем ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ", воно зобов'язується надати наведені документи у Додатку 1 до тендерної документації, які передбачені для надання учасником переможцем, у строки встановлені чинним законодавством	51
17	Довідка про застосування заходів із захисту довкілля	52
18	Довідка про посадову особу уповноважену на укладання договору про закупівлю та перелік повноважень такої особи	53



19	Погодження з істотними умовами договору про закупівлю	56
20	Копія витягу з реєстру платників ПДВ	68
21	Довідка про повноваження посадової особи ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" на представлення інтересів ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ", подавати та підписувати тендерну пропозицію	69
22	Копія ліцензії ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" на провадження господарської діяльності у будівництві	70
23	Копія дозволу ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" на виконання робіт	72
24	Таблиця відповідності технічних характеристик дизельного генератора	73
25	Сертифікат партнера виробника комплектуючих	77
26	Гарантійний лист щодо зобов'язань при постачанні щитового обладнання	79
27	Офіційний лист від заводу виробника, постачальника щодо гарантії на обладнання на період гарантійного терміну	80
28	Гарантійний лист із зазначенням країни походження дизельної електростанції, дизельного двигуна, генератора змінного струму, панелі керування	82
29	Довідка з контактами та місцем знаходження представництв або офіційних дилерів виробника дизельного двигуна на території України	83
30	Лист-згода на обробку персональних даних	85
31	Цінова пропозиція	86
32	Розрахунок ціни тендерної пропозиції	88
33	Календарний графік виконання робіт	137

ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД
МОНТАЖ" ДИРЕКТОР
КУЗЬМЕНКО М.В



Товариство з обмеженою відповідальністю

«ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»

01054, м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, буд. 34-Г, офіс 1
тел. (044)2212470, ЄДРПОУ: 39481351

Вих. № 001 ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД
Від «13» 08 20 12 МОНТАЖ" ДИРЕКТОР
КУЗЬМЕНКО М.В

Довідка

Перелік обладнання та матеріально-технічної бази для виконання будівельних робіт



№ з/п	Найменування обладнання	Кількість	Технічний стан	Примітки(власність, користування тощо)
1.	Автокран КАМАЗ КС-55713(25т. 21,7м)	1 шт.	В робочому стані	знаходиться у користуванні
2.	Автокран Komatsu LW-100 (10т. 23м)	1 шт.	В робочому стані	знаходиться у користуванні
3.	Автокран TOA TC304HRL (гусеничний)	1 шт.	В робочому стані	знаходиться у користуванні
4.	Навантажувач JCB 180	1 шт.	В робочому стані	знаходиться у користуванні
5.	Навантажувач CAT TH360	1 шт.	В робочому стані	знаходиться у користуванні
6.	Екскаватор Evrosomach-300	1 шт.	В робочому стані	знаходиться у користуванні
7.	Екскаватор CAT 428D	1 шт.	В робочому стані	знаходиться у користуванні
8.	Екскаватор HITACHI ZX200 LC	1 шт.	В робочому стані	знаходиться у користуванні
9.	Самоскид Renault (30т)	1 шт.	В робочому стані	знаходиться у користуванні
10.	Тягач з краном маніпулятором Renault	1 шт.	В робочому стані	знаходиться у користуванні
11.	Самоскид Mercedes-Benz Actros3331(25т)	1 шт.	в робочому стані	знаходиться у користуванні
12.	Самоскид MAN 40 410(25т)	1 шт.	в робочому стані	знаходиться у користуванні
13.	Бульдозер Komatsu D-47	1 шт.	в робочому стані	знаходиться у користуванні
14.	Бульдозер CAT D4H	1 шт.	в робочому стані	знаходиться у користуванні
15.	Екскаватор CAT M313C	1 шт.	в робочому стані	знаходиться у користуванні

16.	Самоскид MAN 40.410	1 шт.	в робочому стані	знаходиться у користуванні
17.	Самоскид MAN 41.460	1 шт.	в робочому стані	знаходиться у користуванні
18.	Компресор ПК-5,25	1 шт.	в робочому стані	знаходиться у користуванні
19.	Каток CAT CB 225	1 шт.	в робочому стані	знаходиться у користуванні
20.	Гідромолот CATERPILLAR 428D	1 шт.	в робочому стані	знаходиться у користуванні
21.	Бетонозмішувач CARMIX 3.5T4	1 шт.	в робочому стані	знаходиться у користуванні
22.	Фреза JCB 260	1 шт.	в робочому стані	знаходиться у користуванні
23.	Бензоріз STIHL-700	1 шт.	в робочому стані	знаходиться у користуванні

Директор



Кузьменко М.В.

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»

01054, м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, буд. 34-Г, офіс 1
тел. (044)2212470, ЄДРПОУ: 39481351

Вих. № 002

Від «13» 07 2017 р

Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

№ з/п	Посада	П.І.Б.	Досвід роботи за фахом
1	Директор	Кузьменко М.В.	6 років
2	Заступник директора	Якуб Л.М.	42 роки
3	Головний бухгалтер	Заворітня О.П.	36 років
4	Начальник відділу з охорони праці	Погодіна О.Я.	4 роки
5	Юрисконсульт	Свіщ О.А.	21 рік
6	Головний енергетик	Мельник І.С.	6 років
7	Референт	Сидорова В.С.	2 роки
8	Начальник Кошторисно-договірного відділу	Саушева В.В.	32 роки
9	Головний архітектор	Бахарева М.М.	20 років
10	Начальник Виробничо-технічного відділу	Сперкач С.А.	16 років
11	Виконроб	Сухінін В.В.	23 роки
12	Виконроб	Лялюшко В.В.	17 років

Директор



М.В. Кузьменко

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»

01054, м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, буд. 34-Г, офіс 1
тел. (044)2212470, ЄДРПОУ: 39481351

Вих. № 005
Від «13» 07 20 17 р

Довідка

про виконання аналогічного договору

Найменування замовника	Адреса замовника	Предмет договору
Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	вул. Івана Франка 12 А, літера Б м. Київ, 01030	Реконструкція будівель Київського перинатального центру - структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 у Оболонському районі м.Києва

Директор



М.В. Кузьменко

ДОГОВІР №172/16-69

на виконання будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція будівель Київського перинатального центру - структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 у Оболонському районі м. Києва»

м. Київ

«15» липень 2016 року

Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, передбачених чинним законодавством України в особі директора Петриченко Антоніни Іванівни, яка діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ», що є платником податку на прибуток на загальних умовах, передбачених чинним законодавством України, в особі директора Кузьменка Максима Володимировича, який діє на підставі Статуту (надалі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі Договір):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до умов договору виконання будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція будівель Київського перинатального центру - структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 у Оболонському районі м. Києва».

1.2 Об'єкт будівництва: «Реконструкція будівель Київського перинатального центру - структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 у Оболонському районі м. Києва».

1.3 Склад та обсяги робіт, визначені технічним завданням документації конкурсних торгів, розробленої на підставі проектної документації, яка є невід'ємною частиною договору, що можуть бути переглянуті в процесі будівництва у разі внесення змін до проектної документації та можуть бути зменшені залежно від фактичного фінансування видатків.

2. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1 Строк виконання робіт:

- початок виконання робіт - липень 2016 року;
- закінчення виконання робіт – вересень 2017 року.

Зазначена дата може змінюватися, що затверджується Сторонами у додатковій угоді до цього Договору.

Невід'ємною частиною договору є календарний графік виконання та фінансування робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених Договором.

Датою закінчення будівництва вважається дата їх прийняття Замовником. Виконання будівництва може бути закінчено достроково тільки за згодою Замовника.

2.2. Строки виконання робіт можуть бути змінені в разі:

- виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин;
- невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання фронту робіт, проектної документації, ресурсів тощо);

Замовник

Підрядник

Копія вірна



- внесення змін до проектної документації;
 - дій третіх осіб, що унеможливають належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Підприємця обставинами;
 - виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання будівництва;
 - у зв'язку зі зміною плану фінансування робіт.
- 2.3. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання будівництва, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір.

3. ДОГОВІРНА ЦІНА

- 3.1 Договірна ціна встановлюється в національній валюті України – гривня.
- 3.2 Загальна вартість робіт за даним Договором становить 110 096 112,28 грн. (сто десять мільйонів дев'яносто шість тисяч сто дванадцять гривень 28 копійок), в т.ч. ПДВ 18 349 352,05 грн. (вісімнадцять мільйонів триста сорок дев'ять тисяч триста п'ятдесят дві гривні 05 копійок), з них:
- на 2016 рік – 950 000,00 грн. (дев'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ 158 333,33 грн. (сто п'ятдесят вісім тисяч триста тридцять три гривні 33 копійки);
- на 2017 рік – 109 146 112,28 грн. (сто дев'ять мільйонів сто сорок шість тисяч сто дванадцять гривень 28 копійок) в т.ч. ПДВ 18 191 018,71 грн. (вісімнадцять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча вісімнадцять гривень 71 копійка).
- 3.3 Договірна ціна є динамічною і встановлюється відповідно до протоколу погодження договірної ціни (додаток до договору).
- 3.4 Вартість будівельних робіт визначена договірною ціною на виконання будівельних робіт з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (з доповненнями та змінами) «Правила визначення вартості будівництва».
- 3.5 Вартість договірної ціни може бути відкоригована у випадках:
- а) внесення змін до проектної документації;
 - б) внесення змін до норм чинного законодавства, будівельних норм і правил, які впливають на вартість будівельних робіт;
 - в) зміни вартості матеріальних ресурсів та механізмів.
- 3.6. Підприємець не може вимагати уточнення договірної ціни у зв'язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт, у разі, коли строки виконання робіт порушені з вини Підприємця. У цих випадках ціни на ресурси визначаються відповідно до цін, що діяли на дату, зазначену в календарному графіку виконання та фінансування робіт.
- 3.7. Бюджетні зобов'язання Замовника за Договором виникають у разі наявності в межах відповідних бюджетних асигнувань.
- 3.8 Джерело фінансування - кошти державного та місцевого бюджету

Копія вірна

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

- 4.1. Розрахунки за виконані роботи здійснюється на підставі підписаних обома сторонами договору актів здачі-приймання виконаних робіт, форми КБ-2в та довідки про вартість придбаного обладнання та виконаних робіт форми КБ-3.
- 4.2. Після підписання Договору Замовник може на підставі обґрунтованого звернення Підприємця перерахувати аванс для виконання будівельних робіт у межах 30% вартості річного обсягу робіт.
- 4.3. Підприємець зобов'язаний використати одержаний аванс на виконання будівельних робіт протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченню трьохмісячного терміну невикористані суми повертаються на рахунок замовника (Постанова КМУ від 27.12.2001р. №1764). При цьому використання або повернення авансу повинно бути виконано протягом бюджетного року, в якому було надано аванс.

Замовник _____

Підприємець _____



4.4. Підрядник щомісячно, не пізніше 25 числа звітнього місяця, надає замовнику акт виконаних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість робіт та витрати форми КБ-3.

4.5. Замовник у 5-ти денний термін розглядає та за відсутності зауважень (претензій) підписує зазначені в п. 4.4. документи або повертає підряднику з мотивованою відмовою.

4.6. Оплата виконаних робіт здійснюється протягом десяти банківських днів після підписання актів здачі приймання робіт, КБ-2в, КБ-3, з урахуванням авансових платежів.

4.7. Кінцеві розрахунки здійснюються протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів після отримання сертифікату відповідності на підставі акта готовності об'єкту до експлуатації.

4.8. У випадку затримки бюджетного фінансування оплата виконаних робіт за договором здійснюється протягом 10-ти робочих днів з моменту надходження бюджетних коштів на реєстраційний рахунок замовника

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Копія вірна

5.1. Замовник має право:

5.1.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об'єкта, відповідно до мети, визначеної в проектній документації, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою. Висновок про відповідність робіт вимогам затвердженої проектної документації та будівельним нормам надає незалежна експертиза або комісія, до складу якої входять представники Замовника, Підрядника, а при необхідності й спеціалісти інших організацій, які обізнані з цих питань. Комісія розглядає претензію протягом п'яти днів і складає акт про дефекти, в якому установлює термін їх усунення.

5.1.2. Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду та контролю третім особам.

5.1.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли у ході будівництва з вини Підрядника, або виправити їх своїми силами. У такому разі, збитки завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок зменшення договірної ціни.

5.1.4. Відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх з порушенням календарного графіку виконання робіт більше ніж на місяць.

5.1.5. Відмовитися від цього Договору в будь який час до закінчення виконання робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою.

5.1.6. Ініціювати внесення змін до Договору, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору.

5.1.7. Замовник також має інші права, передбачені Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

5.2. Замовник зобов'язаний:

5.2.1. Забезпечити оформлення дозволу на виконання будівельних робіт в установленому чинним законодавством порядку, до початку виконання будівельних робіт на об'єкті.

5.2.2. До початку виконання робіт Замовник зобов'язаний передати Підряднику 2 (два) примірники проектної документації.

5.2.3. Надати Підряднику у встановленому порядку фронт робіт.

5.2.4. Здійснювати технічний нагляд за будівництвом у відповідності до затвердженої проектної документації, будівельних норм і правил.

Замовник

Підрядник

5.2.5. Своєчасно відповідно до п. 4.4. договору, підписувати Підряднику акти здачі-приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) або надати мотивовану відмову протягом п'яти календарних днів.

5.2.6. Сплатити вартість виконаних робіт за Договором у порядку та в обсягах, що передбачено Договором.

5.2.7. Сприяти Підряднику у виконанні робіт.

5.2.8. негайно повідомити Підрядника про виявленні ~~недоліки~~.

5.2.9. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва в порядку встановленому законодавством.

5.3. Підрядник має право:

Копія вірна

5.3.1. Залучати за згодою Замовника до виконання робіт по Договору третіх осіб (субпідрядників).

5.3.2. Зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань, що призвело до ускладнення або до неможливості виконання Підрядником робіт.

5.3.3. На відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та укладеного Договору.

5.3.4. Ініціювати внесення змін до Договору, його розірвання за наявності істотних порушень Замовником умов Договору.

5.3.5. Підрядник має також інші права, передбачені Цивільним та Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

5.4. Підрядник зобов'язаний

5.4.1. Виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи відповідно до проектної документації;

5.4.2. Одержати встановлені законодавством дозволи на виконання окремих видів робіт;

5.4.3. Здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це Замовника;

5.4.4. Своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

5.4.5. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, закінчені роботи;

5.4.6. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам;

5.4.7. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору;

5.4.8. Координувати діяльність субпідрядників на майданчику;


5.4.9. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

5.4.10. Відшкодувати відповідно до законодавства України та Договору завдані Замовнику збитки;


5.4.11. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

6. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

Замовник



Підрядник



6.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт та змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійних строків.

6.2. Підрядник зобов'язується забезпечити гарантійні терміни експлуатації об'єкта, які встановлюються у відповідності до чинного законодавства України, у тому числі нормативними актами, чинними у галузі будівництва.

6.3. Перебіг гарантійних строків починається з моменту прийняття Замовником всіх робіт за Договором. В разі дострокового припинення Договору або в разі якщо за Договором будуть виконані не всі роботи, передбачені Договором, гарантійний строк починається з моменту такого дострокового припинення Договору або з моменту погодження сторонами зменшення кількості робіт, що виконуються за Договором, відповідно.

6.4. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає Підрядник.

6.5. Протягом гарантійного строку Замовник має право пред'являти Підряднику вимоги, пов'язані з порушенням останнім умов цього Договору, дефектами, недоліками, виявленими у результатах робіт.

6.6. Всі дефекти, недоліки, виявлені протягом гарантійного строку, Підрядник (його правонаступник) зобов'язаний усунути власними силами та за свій рахунок.

6.7. У разі виявлення Замовником недоліків, дефектів протягом гарантійного строку, він зобов'язаний повідомити про це Підрядника і запросити його для складення дефектного акта, в якому фіксується дата виявлення недоліків, а також порядок і строки усунення виявлених недоліків, дефектів. Якщо Підрядник не направить своїх повноважних представників для складення такого акта у визначений Замовником термін, це вважатиметься відмовою Підрядника взяти участь у складенні акта. В такому випадку Замовник має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів та надіслати його Підряднику. Складений таким чином акт буде вважатися беззаперечно прийнятим Підрядником.

6.8. Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки, дефекти в порядку і у строки, визначені актом про їх усунення. У разі, якщо Підрядник не усуне виявлені недоліки, дефекти до закінчення строків, встановлених у акті про їх усунення, Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, дефектів, та завдані збитки.

6.9. Відшкодування видатків на усунення недоліків Замовником та/або третіми особами, а також відшкодування збитків здійснюється в наступному порядку: Замовник надає Підряднику рахунок на суму таких видатків та/або на суму збитків, а також відповідні підтверджувальні документи, а Підрядник повинен перерахувати Замовнику кошти, визначені у рахунку, протягом 7 (семи) робочих днів з дати отримання рахунку та підтверджувальних документів.


6.10. Підрядник (його правонаступник) не відповідає за недоліки, що виникли внаслідок природного зносу або неправильної експлуатації результатів робіт.

6.11. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертів буде встановлено відсутність порушень умов Договору Підрядником або причинного зв'язку між діями Підрядника та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи покладаються на сторону, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу - за згодою сторін, такі витрати покладаються на обидві сторони в рівних частинах.

Замовник



Підрядник



6.12. У разі реорганізації Підрядника шляхом злиття або перетворення він зобов'язаний повідомити свого правонаступника про існування зобов'язань Підрядника щодо усунення недоліків протягом гарантійного строку.

6.13. Якщо реорганізація здійснюється шляхом поділу або виділення, Підрядник повинен покласти на одного з правонаступників свої зобов'язання щодо усунення недоліків протягом гарантійного строку. У разі невиконання Підрядником цього зобов'язання Замовник має право вимоги до всіх правонаступників Підрядника.

6.14. Підрядник зобов'язаний не допустити присутності на будівельному майданчику третіх осіб, що не задіяні при виконанні робіт.

6.15. Кожна із Сторін гарантує збереження таємниці конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці іншої Сторони, яка була отримана під час виконання і реалізації цього Договору та зобов'язується не надавати до неї доступу та/або не повідомляти її третім особам без письмової згоди іншої Сторони за цим Договором. У разі порушення умов конфіденційності вина Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані збитки.



7. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

7.1. Фінансування робіт проводиться згідно з календарним планом фінансування робіт, який складається Замовником та Підрядником на підставі Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженій Розпорядженням КМДА №40 від 29.01.2016 року «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік».

7.2. Бюджетні зобов'язання Замовника за Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

7.3. Видатки на виконання робіт за рахунок бюджетних коштів здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

8.1. Фронт робіт надається Підряднику Замовником і оформлюється відповідним актом. Організація виконання робіт повинна відповідати проектній документації, склад і зміст якої визначається нормативними документами.

8.2. Підрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) майданчика (фронт робіт), можливість доступу до нього Замовника, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору, до прийняття закінчених робіт Замовником.

8.3. Підрядник зобов'язаний інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);
- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;
- залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;
- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;
- загрозу виконанню Договору з вини Замовника.

8.4. Підрядник повинен зберігати на майданчику один комплект проектної документації разом із змінами до неї та надавати її Замовнику на його прохання для користування.

Підрядник веде і передає Замовнику після завершення робіт документи про виконання Договору.

8.5. Підрядник зобов'язаний звільнити протягом 30-ти календарних днів фронт робіт після завершення робіт (очистити від сміття, тимчасових споруд, приміщень тощо). Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Підрядника

Замовник Кузьменко М.В.

Підрядник М. Кузьменко

може звільнити фронт робіт своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

8.6. Підрядник забезпечує виконання робіт згідно з календарним графіком їх виконання, узгодженим з Замовником.

Підрядник зобов'язаний уточнювати календарний графік виконання робіт у випадках:

- зміни плану фінансування;
- якщо відставання виконання робіт від графіка буде становити більше 15-ти днів.

Одночасно із уточненням календарного графіка виконання робіт Підрядник, якщо порушення строків виконання робіт виникло за його вини, за вимогою Замовника розробить заходи з усунення відставання робіт.

9. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

9.1. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації.

9.2. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, установленим вимогам Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт.

9.3. З метою контролю за відповідністю будівництва проектній документації Замовник забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проектувальником).

9.4. Здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Замовник може доручити спеціалізованій (консультаційній, проектній, інжиніринговій) організації або спеціалісту з визначенням їх повноважень у Договорі.

9.5. Технічний нагляд і контроль за виконанням робіт забезпечується шляхом:

проведення експертизи відповідності робіт установленим вимогам, у тому числі із залученням незалежних експертів;

участі в експертизах (перевірках, випробуваннях) відповідності робіт установленим вимогам;

проведення перевірок наявності у Підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів тощо), необхідних для виконання робіт;

перевірки ведення документації про виконання Договору та виконання Підрядником перевірок і приписів уповноважених державних органів і проектної організації, що здійснює авторський нагляд стосовно якості виконаних робіт і матеріальних ресурсів.

9.6. Для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням будівництва Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

9.7. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання будівництва.

9.8. Сторона, яка відповідно до Договору забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язана негайно провести їх заміну.

Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

9.9. Роботи, виконані з використанням матеріалів, виробів, конструкцій, машин та механізмів, інженерного обладнання, ціни на які не погоджені з Замовником, та не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

10. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ

Замовник

[Підпис]

Підрядник

[Підпис]

СУБПІДРЯДНИКІВ ТА РОБОЧОЇ СИЛИ

10.1. Підрядник може залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників). Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як Підрядник, а перед субпідрядниками - як Замовник.

10.2. Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, а перед Замовником - за невиконання зобов'язань субпідрядниками.

Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками на об'єкті будівництва, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

Замовник і субпідрядник не можуть пред'являти один до одного претензії, пов'язані з порушенням умов договорів, укладених кожним з них з Підрядником.

10.3. Підрядник погоджує із Замовником питання про залучення до виконання робіт субпідрядників. Замовник може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням свого рішення.

Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам:


- мати ліцензію (дозвіл) на виконання відповідних робіт;
- мати ресурси (технічні, фінансові та інші), достатні для виконання робіт;
- мати досвід виконання аналогічних робіт.

Залучення субпідрядників здійснюється Підрядником за письмовим погодженням із Замовником. Погодження залучення субпідрядників Замовником здійснюється на основі інформації Підрядника, яка надається Замовнику за 30 днів до початку виконання субпідрядником робіт. Замовник має право протягом 10 днів після одержання пропозиції Підрядника погодити або відмовити у залученні запропонованого субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови. Замовник залишає за собою право рекомендувати субпідрядну організацію, яка має відповідні кваліфікаційні вимоги та виконує роботи на об'єктах Замовника. Якщо Замовник не зробить цього у визначений час, кандидатура субпідрядника вважається узгодженою.

10.4. Для виконання робіт Підрядник залучає робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації.

10.5. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

Замовник може вимагати від Підрядника відсторонення працівників від виконання будівництва з обґрунтуванням такої вимоги.



11. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ

11.1. Приймання-передача закінчених робіт проводиться у порядку встановленому чинним законодавством України (з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461).

11.2. Передача виконаних робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється актом виконаних робіт.

11.3. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінченого будівництва недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінченого будівництва. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може у порядку, передбаченому Договором, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх

Замовник

Підрядник

своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням виявлених недоліків Замовником компенсуються Підприємством.

11.4. Відшкодування підтверджених відповідними документами сум вартості витрат на усунення недоліків самим Замовником або третіми особами, сум збитків може здійснюватися шляхом утримання Замовником з сум, що належать Підприємству за належно виконані роботи, або, на вибір Замовника, в наступному порядку: Замовник надає Підприємству рахунок на суму таких видатків та/або на суму збитків, а також відповідні підтверджувальні документи, а Підприємець повинен перерахувати Замовнику кошти, визначені у рахунку, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання рахунку та підтверджувальних документів.

12. РИЗИКИ

12.1. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва.

12.2. У разі випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до передачі його Замовнику Підприємець зобов'язаний негайно власними силами та за власні кошти усунути пошкодження та протягом 5 (п'яти) днів повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника Підприємець подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва. За погодженням з Замовником Підприємець може залучати до усунення пошкодження об'єкта будівництва третіх осіб.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

13.1. Порухення зобов'язань за договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами або договором підряду.

13.2. У разі якщо Підприємством порушено господарське зобов'язання штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах:

- за порушення умов зобов'язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних робіт;

- за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період за який нараховується пеня, від вартості робіт з яких допущено прострочення виконання;

- у випадку порушення Підприємством строків виправлення недоліків, зазначеного у відповідному акті про недоліки, Підприємець зобов'язаний сплатити на користь Замовника штраф в розмірі 3 (трьох) відсотків від вартості Робіт, виконаних з недоліками, та відшкодувати завдані Замовнику таким порушенням збитки у повній сумі понад штрафні санкції.

13.3. Замовник не несе майнової відповідальності перед Виконавцем за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки фінансування з місцевого бюджету або коригування відповідних програм місцевого або державного бюджетів, та зобов'язується оплатити виконані роботи протягом 10-ти (десяти) банківських днів з моменту отримання відповідного фінансування


13.4. Застосування господарських санкцій до Сторони, яка порушила зобов'язання за Договором, не звільняє її від виконання зобов'язань.

13.5. У разі порушення зобов'язань за Договором можуть настати такі правові наслідки:

Замовник



Підприємець





Підрядник А. Курбелін

діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку.

15.3. Внесення змін у Договір чи його розірвання допускається тільки за згодою Сторін. У разі відсутності такої згоди заінтересована сторона має право звернутися до суду.

15.4. Сторона Договору, яка вважає за необхідне внести зміни у Договір чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні.

15.5. Сторона договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у Договір або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу сторону про своє рішення.

15.6. Замовник може відмовився від договору на підставі ст.849 ЦК, надіславши підряднику лист-вимогу про розірвання договору підряду.

15.7. Замовник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Підряднику, у разі прийняття рішення про припинення будівництва, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершеного будівництва; прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом.

15.8. Замовник може вимагати призупинення або розірвання Договору за наступними обставинами:

- відсутність коштів для фінансування об'єкту;
- з обставин непереборної сили, прорахунків в проєкті, тощо;
- істотного порушення Підрядником умов Договору;
- банкрутство Підрядника

15.9. Сторона, яка прийняла рішення про внесення змін та доповнень до Договору, або його розірвання, надсилає свої письмові пропозиції другій стороні, яка протягом 20 робочих днів повинна прийняти їх або відхилити. У разі відхилення пропозиції однієї зі сторін, заінтересована сторона може звернутися до господарського суду з вимогою про внесення змін до Договору або його розірвання у порядку, визначеному чинним законодавством України.

15.10. У випадку прийняття погодженого рішення сторонами про розірвання Договору та припинення робіт складається двосторонній акт взаємних розрахунків і Замовник проводить оплату за фактично виконані роботи. У подальшому укладається додаткова угода про розірвання Договору, зобов'язання сторін за цим Договором припиняється.

15.11. У разі розірвання Договору в зв'язку з припиненням будівництва Замовник має прийняти та оплатити Підряднику роботи, виконані на момент розірвання Договору.

15.12. Усі документи і рахунки для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні Договору подаються заінтересованою стороною протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту прийняття рішення про розірвання Договору.

15.13. Розірвання Договору можливе лише за згодою сторін. Одностороннє розірвання Договору не допускається, крім випадків, встановлених п. 15.6. даного Договору.

15.14. У разі коли Сторони не досягли згоди щодо внесення змін у Договір або розірвання його чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона може звернутися до суду.

15.15. Якщо судовим рішенням у Договір внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.

16. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

16.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2017 року, але у будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

16.2. Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Замовник

Підрядник

17. ОСОБЛИВІ УМОВИ

17.1. Усі слова по Договору використовуються у їх звичайному значення або в спеціальному значенні, як вони визначені в нормативно-правових актах України.

17.2. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно протягом 5 (п'яти) календарних днів у письмовій формі повідомити іншу сторону про їх зміну, у разі неповідомлення сторона несе відповідальність за ризик настання пов'язаних з цим несприятливих умов.

17.3. Суперечки та розбіжності, які виникають у процесі виконання Договору, сторони вирішують шляхом переговорів. Якщо сторони не дійшли згоди шляхом переговорів-спірні питання вирішуються у встановленому законодавством порядку.

17.4. Усі додатки, доповнення, виправлення до Договору є його невід'ємною частиною та мають юридичну силу за умови, що вони виконані в письмовій формі й підписані належним чином уповноваженими на це представниками сторін.

17.5. Договір має такі додатки (які мають бути надані в паперовому вигляді та на електронному носії), які є його невід'ємною частиною:

- Протокол погодження договірної ціни;
- Договірна ціна;
- 1. Локальні кошториси;
- 2. Підсумкова відомість ресурсів;
- 3. Розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат;
- Календарний графік виконання робіт;
- Календарний план фінансування робіт.



18. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ, ПІДПИСИ СТОРІН ТА ПЕЧАТКИ

ЗАМОВНИК

Комунальне підприємство
«Інженерний центр» виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Адреса: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка,
12а літ. Б.,
ЄДРПОУ 33239981
35440102031617 в ГУ ДКСУ у м. Києві
Код банку 820019
Свідоцтво платника ПДВ № 200149590
ПІН 332399826590
тел.234-02-85, 234-02-50

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ВАРДА СПЕЦБУД
МОНТАЖ»

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська,
9-Б.
ЄДРПОУ 39481351
п/р 26005014884701 в ПАТ «Альфа-Банк»
МФО 300346
ПІН 394813526599
Платник ПДВ згідно чинного законодавства
Платник податку на прибуток на загальних
підставах

Директор

[Signature]




Петриченко А.І.

Замовник

[Signature]

Директор

[Signature]



Кузьменко М.В.

Підрядник

[Signature]

ГОВ "ВАРДА СПЕЦБУД
МОНТАЖ" ДИРЕКТОР
КУЗЬМЕНКО М.В

Додаток
до Договору № 172/16-69
від 15 липня 2016р

**Протокол
погодження договірної ціни**

Ми, що нижче підписали:

Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, передбачених чинним законодавством України в особі директора Петриченко Антоніни Іванівни, яка діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ», що є платником податку на прибуток на загальних умовах, передбачених чинним законодавством України, в особі директора Кузьменка Максима Володимировича, який діє на підставі Статуту (надалі – Підрядник), з іншої сторони, далі разом іменовані «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», стверджуємо, що Сторонами досягнуто домовленості про договірну ціну з виконання будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція будівель Київського перинатального центру структурного підрозділу Київського міського центру - репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 в Оболонському районі» в сумі: 110 096 112,28 грн. (сто десять мільйонів дев'яносто шість тисяч сто дванадцять гривень 28 копійок), в т.ч. ПДВ 18 349 352,05 грн. (вісімнадцять мільйонів триста сорок дев'ять тисяч триста п'ятдесят дві гривні 05 копійок), з них:

на 2016 рік – 950 000,00 грн. (дев'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ 158 333,33 грн. (сто п'ятдесят вісім тисяч триста тридцять три гривні 33 копійки);

на 2017 рік – 109 146 112,28 грн. (сто дев'ять мільйонів сто сорок шість тисяч сто дванадцять гривень 28 копійок) в т.ч. ПДВ 18 191 018,71 грн. (вісімнадцять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча вісімнадцять гривень 71 копійка).

Даний протокол є основою для взаємних розрахунків і платежів між Замовником і Підрядником.

ЗАМОВНИК

Комунальне підприємство
«Інженерний центр» виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Адреса: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка,
12а літ. Б.,
ЄДРПОУ 33239981
р/р 35440102031617 в ГУ ДКСУ у м. Києві
Код банку 820019
Свідоцтво платника ПДВ № 200149590
ПІН 332399826590
тел.234-02-85, 234-02-50

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська,
9-Б.
ЄДРПОУ 39481351
п/р 26005014884701
в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346
ПІН 394813526599
Платник ПДВ згідно чинного законодавства
Платник податку на прибуток на загальних
підставах


Директор

 Петриченко А.І.



Директор


 Кузьменко М.В.



Замовник



Підрядник



ДОГОВІРНА ЦІНА

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 25 квітня 2016 р.



№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		
				будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
Розділ І. Будівельні роботи						
1	Прямі витрати, в тому числі		41436,81133	41436,81133	-	
	Заробітна плата		6836,90001	6836,90001	-	
	Вартість матеріальних ресурсів		33322,47912	33322,47912	-	
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		1277,4322	1277,4322	-	
2	Загальновиробничі витрати		2727,542	2727,542	-	
3	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд		825,87341	825,87341	-	
4	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		323,92963	323,92963	-	
5	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		121,47361	121,47361	-	
6	Інші супутні витрати		-	-	-	
	Разом		45435,62998	45435,62998	-	
7	Прибуток		998,89697	998,89697	-	

797_ДЦ_ДЦ


2

Програмний комплекс АВК-5 (3.1.3)

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	461,737	-	461,737
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	46896,26395	46434,52695	461,737
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом по Розділу I	46896,26395	46434,52695	461,737
12		Податок на додану вартість	9379,25279	-	9379,25279
		Всього по Розділу I	56275,51674	46434,52695	9840,98979
		Розділ II. Устаткування			
13	Розрахунок N14	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	44850,49628	-	-
		Разом по Розділу II	44850,49628	-	-
		Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням	8970,09926	-	8970,09926
14		Всього по Розділу II	53820,59554	-	-
		Всього договірної ціна (p.I + p.II)	110096,11228	-	-



Керівник генеральної
підприємної організації
М.В. Кузьменко



Керівник підприємства
(організації) замовника
А.Петриченко



Додаток

до Договору № 172/16-69

від 15 липня 2016

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ
"Реконструкція будівель Київського перинатального центру структурного підрозділу Київського міського центру - репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінської 16 в Оболонському районі"

№ п/п	Види робіт	обсяги	вартість, тис.грн.	2016 р												2017 р																
				5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
1	Загальнобудівельні роботи		21338,20539																													
2	Опорядження фасада		3715,62880																													
3	Покрівля		2087,13960																													
4	Санітарно-технічні роботи		19658,78991																													
5	Електроосвітлення та силові електроустаткування		4347,33625																													
6	Блискавозахист, система вирівнювання потенціалів та антикорозійна система		1897,51500																													
7	ІТП		424,84520																													
8	Автоматика інженерних мереж		684,04875																													
9	Лікувальне газопостачання		11794,21170																													
10	Автоматична пожежна сигналізація та система пожежогасіння та димовидалення		1601,53000																													
11	Слабкострумлені мережі		372,78670																													
12	Система "Телемедицина", СКМ, СКУД, ОС, СВС, СПВ, СТВ		22414,24000																													
13	Підйомно-транспортне устаткування		7558,31983																													
14	Реконструкція ТП		732,03130																													
15	Пусконаладжувальні роботи		556,46760																													
16	Зонішні мережі водопроводу		850,96830																													
17	Зонішні мережі електропостачання КЛ 0,4кВг		5192,89995																													
18	Зонішні мережі господарчо-побутової каналізації		1265,73980																													
19	Зонішні мережі теплопостачання		664,67440																													
20	Зонішні мережі дощової каналізації		778,71430																													
21	Резервна ділячка електропостачання		874,40860																													
22	Зонішні мережі освітлення		432,62700																													
23	Пробіди та тротуари		581,92550																													
24	Озеленення території		239,45220																													
25	М/АФп		31,60320																													
26	Разом		110096,11228																													



Кузьменко М.В.


Петриченко А.І.

до Договору № 172/16-69
від 15 липня 2016

Календарний план фінансування робіт
по об'єкту: "Реконструкція будівель Київського перинатального центру структурного підрозділу Київського міського центру - репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 в Оболонському районі"

№ п/п	Найменування робіт	Сумма з ПДВ, грн.	Строк оплати
1	Загальнобудівельні роботи (демонтаж, вивіз будівельного сміття)	950 000, 00	липень-грудень 2016
ВСЬОГО на 2016 рік:		950 000, 00	
1	Загальнобудівельні роботи	20388.20539	2017 рік
2	Опорядження фасада	3715.62880	2017 рік
3	Покрівля	2087.13960	2017 рік
4	Санітарно-технічні роботи	19658.78991	2017 рік
5	Електроосвітлення та силові електроустановки	4347.33625	2017 рік
6	Блискавкозахист, система вирівнювання потенціалів та антикригова система	1897.51500	2017 рік
7	ІТП	424.84520	2017 рік
8	Автоматика інженерних мереж	684.04875	2017 рік
9	Лікувальне газопостачання	11794.21170	2017 рік
10	Автоматична пожежна сигналізація та система пожежогасіння та димовидалення	1601.53000	2017 рік
11	Слабкоструменеві мережі	372.78670	2017 рік
12	Система "Телемедицина", СКМ, СКУД, ОС, СВС, СПВ, СТБ	22414.24000	2017 рік
13	Підйомно-транспортне устаткування	7558.31983	2017 рік
14	Реконструкція ТП	732.03130	2017 рік
15	Пусконаладжувальні роботи	556.46760	2017 рік
16	Зовнішні мережі водопроводу	850.96830	2017 рік
17	Зовнішні мережі електропостачання КЛІ 0,4кВт	5192.89995	2017 рік
18	Зовнішні мережі господарчо-побутової каналізації	1265.73980	2017 рік
19	Зовнішні мережі теплопостачання	664.67440	2017 рік
20	Зовнішні мережі дощової каналізації	778.71430	2017 рік
21	Резервна дизельна електростанція	874.40860	2017 рік
22	Зовнішнє освітлення	432.62700	2017 рік
23	Пройзди та тротуари	581.92550	2017 рік
24	Озеленення території	239.45220	2017 рік
25	МАФн	31.60320	2017 рік
ВСЬОГО за 2017 рік:		109146.11228	

ПІДРЯДНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»



Кузьменко М.В.



Директор

ЗАМОВНИК
Комунальне підприємство
«Інженерний центр» виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)



м. Київ

«30» 09 2016 року

Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Замовник), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, передбачених чинним законодавством України в особі директора Петриченко Антоніни Іванівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» (далі – Виконавець), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, передбачених чинним законодавством України, в особі директора Кузьменка Максима Володимировича, який діє на підставі Статуту з іншої сторони,

в подальшому разом іменовані - Сторони, а кожний окремо Сторона, уклали дану додаткову угоду до Договору № 172/16-69 від 15.07.2016 р. на виконання будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція будівель Київського перинатального центру - структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 у Оболонському районі м. Києва» (далі - Договір) про наступне:

1. Сторони домовились внести частину Договору до пункту 3.2 Договору та викласти його у новій редакції:



«3.2. Загальна вартість робіт за даною Договором становить 110 096 112,28 грн. (сто десять мільйонів дев'яносто шість тисяч сто чванадцять гривень 28 копійок), в т.ч. ПДВ 18 349 352,05 грн. (вісімнадцять мільйонів триста сорок дев'ять тисяч триста п'ятдесят дві гривні 05 копійок), з них:

на 2016 рік – 15 068 800,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів шістдесят вісім тисяч вісімсот гривень) в т.ч. ПДВ 2 511 466,67 грн. (сто два мільйони п'ятсот одинадцять тисяч чотириста шістдесят шість гривень 67 копійок);

на 2017 рік – 95 027 312,28 грн. (дев'яносто п'ять мільйонів двадцять сім тисяч триста дванадцять гривень 28 копійок) в т.ч. ПДВ 15 837 885,38 грн. (п'ятнадцять мільйонів вісімсот тридцять сім тисяч вісімсот вісімдесят п'ять гривень 38 копійок).»

2. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують даною додатковою угодою щодо них свої зобов'язання.

3. Дана додаткова угода складена українською мовою у двох оригінальних примірниках – по одному примірнику для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

4. Дана додаткова угода набирає юридичної сили з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31.12.2016, але в будь якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

КУЗЬМЕНКО М.В.

3. Дана додаткова угода має Додатки, які є її невід'ємною частиною та Договору.

- Додаток №1 - Календарний графік виконання робіт;
- Додаток №2 - Календарний план фінансування робіт.

Реквізити та підписи сторін

ЗАМОВНИК

ПІДРЯДНИК

Комунальне підприємство
«Інженерний центр» виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ВАРДА СПЕЦБУД
МОНТАЖ»

Адреса: 01030, м. Київ, вул. Івана
Франка,
12а літ. Б.,
ЄДРПОУ 33239981
35440102031617 в ГУ ДКСУ у м. Києві
Код банку 820019
Свідоцтво платника ПДВ № 200149590
ПІН 332399826590
тел.234-02-85, 234-02-50

Адреса: 01001, м. Київ,
вул. Мала Житомирська, 9-Б.
ЄДРПОУ 39481351
п/р 26005014884701
в ПАТ «Альфа-Банк»
МФО 300346
ПІН 394813526599
Платник ПДВ згідно чинного
законодавства
Платник податку на прибуток на
загальних підставах

Директор



Директор



КУЗЬМЕНКО М.В.



Додаток

до Договору № 172/16-69

від 15.07.2016

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ
"Реконструкція будівель Київського перинатального центру структурного підрозділу Київського міського центру -
репродуктивної та перинатальної медицини на пр. С. Героїв Сталінграда, 16 в Оболонському районі"

репродукційної та первинальної медичини на просп. Героїв Сталінграда, 16 в Оболонському районі				2017 рік														
№ п/п	Види робіт	обсяги	Загальна вартість, тис.грн.	2016 рік				2017 рік										
				9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Загальнобудівельні роботи		21338,20539															
2	Опорядження фасада		3715,62880															
3	Покрівля		2087,13960															
4	Санітарно-технічні роботи		19658,78991															
5	Електроосвітлення та силове електроустаткування		4347,33625															
6	Блискавкозахист, система вирівнювання потенціалів та антириггова система		1897,51500															
7	ІТІП		424,84520															
8	Автоматика Інженерних мереж		684,04875															
9	Діювальне газопостачання		11794,21170															
10	Автоматична пожежна сигналізація та система пожежогасіння та димопідавлення		1601,53000															
11	Слабоструменеві мережі		372,78670															
12	Система "Телемедицина", СКМ, СКУД, ОС, СВС, СІПВ, СТБ		22414,24000															
13	Піддомно-транспортне устаткування		7558,31983															
14	Реконструкція ТП		732,03130															
15	Пусконаладжувальні роботи		556,46760															
16	Зовнішні мережі водопостачу		850,96830															
17	Зовнішні мережі електропостачання КЛ 0,4кВт		5192,89995															
18	Зовнішні мережі господарчо-побутової каналізації		1265,73980															
19	Зовнішні мережі теплопостачання		664,67440															
20	Зовнішні мережі дощової каналізації		778,71430															
21	Резервна дизельна електростанції		874,40860															
22	Зовнішнє освітлення		432,62700															
23	Прогізд та тротуари		581,92550															
24	Озеленення території		239,45220															
25	МФП		31,60320															
26	Разом		110096,11228															



Терешів М. О.

Від 15.07.2016р

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ НА 2016 РІК

"Реконструкція будівель Київського перинатального центру структурного підрозділу Київського міського центру - репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 в Оболонському районі"


№ п/п	Найменування робіт	Сумма з ПДВ, т. грн	Строк оплати
1	Загальнобудівельні роботи	7 961,66	вересень-грудень 2016
2	Опорядження фасада	1 820,00	вересень-грудень 2016
3	Покрівля	2 087,14	вересень-грудень 2016
4	Санітарно-технічні роботи	3 200,00	вересень-грудень 2016
ВСЬОГО на 2016 рік:		15 068,80	
5	Електроосвітлення та силове електроустаткування	1 847,32	2017 рік
6	Блискавкозахист, система вирівнювання потенціалів та антикригова система	1 125,00	2017 рік
7	ІТП	424,85	2017 рік
8	Загальнобудівельні роботи	13 376,54	2017 рік
9	Опорядження фасада	1895,6288	2017 рік
10	Санітарно-технічні роботи	16458,78991	2017 рік
11	Електроосвітлення та силове електроустаткування	2500,01625	2017 рік
12	Блискавкозахист, система вирівнювання потенціалів та антикригова система	772,515	2017 рік
13	Автоматика інженерних мереж	684,05	2017 рік
14	Лікувальне газопостачання	11 794,21	2017 рік
15	Автоматична пожежна сигналізація та система пожежогасіння та димовидалення	1 601,53	2017 рік
16	Слабкоструменеві мережі	372,79	2017 рік
17	Система "Телемедицина", СКМ, СКУД, ОС, СВС, СПВ, СТБ	22 414,24	2017 рік
18	Підйомно-транспортне устаткування	7 558,32	2017 рік
19	Реконструкція ТП	732,03	2017 рік
20	Пусконаладжувальні роботи	556,47	2017 рік
21	Зовнішні мережі водопроводу	850,97	2017 рік
22	Зовнішні мережі електропостачання КЛ 0,4кВт	5 192,90	2017 рік
23	Зовнішні мережі господарчо-побутової каналізації	1 265,74	2017 рік
24	Зовнішні мережі тепlopостачання	664,67	2017 рік
25	Зовнішні мережі дощової каналізації	778,71	2017 рік
26	Резервна дизельна електростанція	874,41	2017 рік
27	Зовнішнє освітлення	432,63	2017 рік
28	Проїзди та тротуари	581,93	2017 рік
29	Озеленення території	239,45	2017 рік
30	МАФн	31,606390	2017 рік
ВСЬОГО на 2016 рік:		95 027,31	
ВСЬОГО:		110 096,11228	



ПІДПРИЄМСТВО

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»



Консультаційне підприємство

"Інженерний центр" виконавчого

органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

3523999

Ідентифікаційний код

Терентьєв М.О.

м. Київ

«30» 12 2016 року

Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Замовник), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, передбачених чинним законодавством України в особі директора Терентьєва Михайла Олександровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» (далі – Виконавець), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, передбачених чинним законодавством України, в особі директора Кузьменка Максима Володимировича, який діє на підставі Статуту з іншої сторони,

в подальшому разом іменовані - Сторони, а кожний окремо Сторона, уклали дану додаткову угоду до Договору № 172/16-69 від 15.07.2016 р. на виконання будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція будівель Київського перинатального центру - структурного підрозділу Київського центру репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінського 16, Оболонському районі м. Києва» (далі - Договір) про наступне:

1. Відповідно до ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони домовились внести наступні зміни до пунктів 3.2 та 16.1 Договору та викласти їх у новій редакції:

«3.2. Загальна вартість робіт за даним Договором становить 110 096 112,28 грн. (сто десять мільйонів дев'яносто шість тисяч сто дванадцять гривень 28 копійок), в т.ч. ПДВ 18 349 352,05 грн. (вісімнадцять мільйонів триста сорок дев'ять тисяч триста п'ятдесят дві гривні 05 копійок), з них:

на 2016 рік – 5 923 382,41 грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот двадцять три тисячі триста вісімдесят дві гривні 41 копійка) в т.ч. ПДВ 987 230,40 грн. (дев'ятсот вісімдесят сім тисяч двісті тридцять гривень 40 копійок);

на 2017 рік – 104 172 729,87 грн. (сто чотири мільйони сто сімдесят дві тисячі сімсот двадцять дев'ять гривень 87 копійок) в т.ч. ПДВ 17 362 121,65 грн. (сімнадцять мільйонів триста шістьдесят дві тисячі сто двадцять одна гривня 65 копійок).»

«16.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2017 року, але у будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.»

2. Розрахунки з виконавцем за рахунок коштів місцевого бюджету будуть здійснюватись на підставі Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням сесії Київської міської ради.

3. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують даною додатковою угодою щодо них свої зобов'язання.

4. Дана додаткова угода складена українською мовою у двох оригінальних примірниках — по одному примірнику для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

5. Дана додаткова угода набирає юридичної сили з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31.12.2017, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

Реквізити та підписи сторін

ЗАМОВНИК

Комунальне підприємство
«Інженерний центр» виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ВАРДА СПЕЦБУД
МОНТАЖ»


Адреса: 01030, м. Київ, вул. Івана
Франка,
12а літ. Б.,
ЄДРПОУ 33239981
35440102031617 в ГУ ДКСУ у м. Києві
Код банку 820019
Свідоцтво платника ПДВ № 200149590
ПІН 332399826590
тел.234-02-85, 234-02-50

Адреса: 01001, м. Київ,
вул. Мала Житомирська, 9-Б.
ЄДРПОУ 39481351, п/р 26005014884701
в ПАТ «Альфа-Банк»
МФО 300346, ПІН 394813526599
Платник ПДВ згідно з чинного
законодавства на спроби
Платник податку на спроби
загальних підставах

Директор

Директор

Кузьменко М.В.



м. Київ

«24» 02 2017 року

Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Замовник), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, передбачених чинним законодавством України в особі директора Терентьєва Михайла Олександровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» (далі – Виконавець), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, передбачених чинним законодавством України, в особі директора Кузьменка Максима Володимировича, який діє на підставі Статуту з іншої сторони,

в подальшому разом іменовані - Сторони, а кожний окремо Сторона, уклали дану додаткову угоду до Договору № 172/16-69 від 15.07.2016 р. на виконання будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція будівель Київського перинатального центру - структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 у Оболонському районі м. Києва» (далі - Договір) про наступне:

1. Відповідно до ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони домовились внести наступні зміни до п.3.2 Договору та викласти його у новій редакції:

«3.2. Загальна вартість робіт за Додатком до Договору становить 110 096 112,28 грн. (сто десять мільйонів дев'яносто шість тисяч дев'яносто дванадцять гривень 28 копійок), в т.ч. ПДВ 18 349 352,05 грн. (вісімнадцять мільйонів триста сорок дев'ять тисяч триста п'ятдесят дві гривні 05 копійок), з них:

Станом на 01.01.2017 року виконано робіт на суму 5 923 382,41 грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот двадцять три тисячі триста вісімдесят дві гривні 41 копійка) в т.ч. ПДВ 987 230,40 грн. (дев'ятсот вісімдесят сім тисяч двісті тридцять гривень 40 копійок).

Станом на 01.01.2017 року оплачено робіт на суму 5 923 382,41 грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот двадцять три тисячі триста вісімдесят дві гривні 41 копійка) в т.ч. ПДВ 987 230,40 грн. (дев'ятсот вісімдесят сім тисяч двісті тридцять гривень 40 копійок).

Станом на 01.01.2017 залишок по фінансуванню за Договором становить 104 172 729,87 грн. (сто чотири мільйони сто сімдесят дві тисячі сімсот двадцять дев'ять гривень 87 копійок) в т.ч. ПДВ 17 362 121,65 грн. (сімнадцять мільйонів триста шістдесят дві тисячі сто двадцять одна гривня 65 копійок), з них:

на 2017 рік - 41 900 000,00 грн.

на 2018 рік - 62 272 729,87 грн.»

2. Розрахунки з виконавцем за рахунок коштів місцевого бюджету будуть здійснюватись на підставі Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням сесії Київської міської ради.

3. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують даною додатковою угодою щодо них свої зобов'язання.

4. Дана додаткова угода складена українською мовою у двох оригінальних примірниках – по одному примірнику для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

5. Дана додаткова угода набирає юридичної сили з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31.12.2017, але в будь якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

6. Дана додаткова угода має Додатки, які є її невід'ємною частиною та Договору.

- Додаток №1 - Календарний графік виконання робіт;
- Додаток №2 - Календарний план фінансування робіт.

Реквізити та підписи сторін

ЗАМОВНИК

Комунальне підприємство
«Інженерний центр» виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ВАРДА СПЕЦБУД
МОНТАЖ»



Адреса: 01030, м. Київ, вул. Івана
Франка,
12а літ. Б.,
ЄДРПОУ 33239981
35440102031617 в ГУ ДКСУ у м. Києві
Код банку 820019
Свідоцтво платника ПДВ № 200149590
ІПН 332399826590
тел.234-02-85, 234-02-50

Адреса: 01001, м. Київ,
вул. Мала Житомирська, 9-Б.
ЄДРПОУ 39481351, п/р 26005014884701
в ПАТ «Альфа-Банк»
МФО 300346, ІПН 394813526599
Платник ПДВ згідно чинного
законодавства
Платник податку на прибуток на
загальних підставах

Директор



Терентьєв М.О.

Директор



Кузьменко М.В.


ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД
МОНТАЖ" ДИРЕКТОР
КУЗЬМЕНКО М.В

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

"Реконструкція будівель Київського перинатального центру структурного підрозділу Київського міського центру - репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 а Оболонському районі"

№ п/п	Види робіт	Загальна вартість, тис.грн.	2017 рік											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальнобудівельні роботи	10000,000												
5	Електроосвітлення та силові електроустановки	4964,430												
6	Блискавкозахист, система вирівнювання потенціалів та антириггова система	3325,730												
7	ІТП	763,780												
8	Автоматика інженерних мереж	1302,740												
9	Лікувальне газопостачання	4500,000												
10	Автоматична пожежна сигналізація та система пожежогасіння та димовидалення	2849,310												
16	Зовнішні мережі водопроводу	1396,860												
17	Зовнішні мережі електропостачання	9752,950												
19	Зовнішні мережі теплопостачання	1063,000												
20	Зовнішні мережі дощової каналізації	1223,930												
22	Зовнішнє освітлення	757,270												
26	Разом	41900,000												

підприємств
Товариство з обмеженою відповідальністю
"ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"
Директор
Кузьменко М.В.



ЗАМОВНИК
Комунальне підприємство
"Інженерний центр" виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
Директор
Терентьев М. С.

Копія вірна



ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД
МОНТАЖ" ДИРЕКТОР
КУЗЬМЕНКО М.В.

Графік фінансування робіт

по об'єкту: «Реконструкція будівель Київського перинатального центру структурного підрозділу Київського міського центру-репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 в Оболонському районі»

№ п/п	Найменування робіт	Сумма з НДС, тис.грн.	2017 рік											
			лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	
1	Загальнобудівельні роботи	11500,00		3000,00	1000,00	2000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1500,00			
2	Електрообладнання та силові електроустановки	4964,43		1607,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00	457,43			
3	Блискавкозахист, система вирівнювання потенціалів та антикригова система	3325,74							1200,00	1125,74	1000,00			
4	Індивідуальний тепловий пункт	763,31				330,00	433,31							
5	Автоматика інженерних мереж	1302,74						1302,74						
6	Ліквальне газопостачання	4500,00		2763,00	800,00	800,00	137,00							
7	Автоматична пожежна сигналізація та система пожежегасіння, димовидалення	2150,00						500,00	550,00	600,00	500,00			
8	Зовнішні мережі електропостачання КЛ 0,4 кВ	4800,00		2500,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00					
9	Зовнішні мережі водопроводу	1396,86		700,00	100,00	100,00	296,86	200,00						
10	Зовнішні мережі дощової каналізації	1223,93					200,00	300,00	300,00	423,93				
11	Зовнішні мережі теплопостачання	1063,00			200,00	263,00	300,00	300,00						
12	Зовнішнє освітлення	710,00		2000,00				2069,99		300,00	410,00			
12	Ліфтове обладнання (4 шт.)	4200,00		12570,00	2900,00	4493,00	5937,16	5852,74	4455,74	3733,93	1957,43	0,00	0,00	
Сумма		41 900,00												


33

ПІДПРИЄМСТВО
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»

ЗАМОВНИК
Комунальне підприємство
"Інженерний-центр" виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Копія вірна

Головний М.О.



Графік фінансування робіт

по об'єкту: : «Реконструкція будівель Київського перинатального центру структурного підрозділу Київського міського центру- репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 в Оболонському районі»


№ п/п	Найменування робіт	Сумма з ПДВ, тис.грн.	Строк оплати
1	Загальнобудівельні роботи	10000,00	лютий-жовтень 2017
2	Електроосвітлення та силове електроустаткування	4964,43	лютий-жовтень 2017
3	Блискавкозахист, система вирівнювання потенціалів та антикригова система	3325,74	лютий-травень 2017
4	Індивідуальний тепловий пункт	763,78	лютий- травень 2017
5	Автоматика інженерних мереж	1302,74	лютий-вересень 2017
6	Лікувальне газопостачання	4500,00	лютий- серпень 2017
7	Автоматична пожежна сигналізація та система пожежегасіння, димовидалення	2849,31	лютий грудень 2017
8	Зовнішні мережі електропостачання КЛ 0,4 кВ	9752,95	лютий-липень 2017
9	Зовнішні мережі водопроводу	1396,86	лютий-липень 2017
10	Зовнішні мережі дощової каналізації	1223,93	лютий-липень 2017
11	Зовнішні мережі теплопостачання	1063,00	лютий-липень 2017
12	Зовнішнє освітлення	757,27	лютий-липень 2017
ВСЬОГО:		41 900,00	

ПІДРЯДНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»

Директор

Кузьменко М.В.
Кузьменко М.В.

ЗАМОВНИК
Комунальне підприємство
Інженерний центр виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
Директор
Терещів М.О.



Додаток № 3
до додаткової угоди № 3
до Договору № 41/18-69
від 15.05.16



ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД
МОНТАЖ" ДИРЕКТОР
КУЗЬМЕНКО М.В

Графік виконання та фінансування робіт

по об'єкту: «Реконструкції будівель Київського перинатального центру- репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 в Оболонському районі»

№ п/п	Найменування робіт	Всього за допомогою (тис. грн.)	Виконано та профінансовано у 2016 році (тис. грн.)	2017 рік (тис. грн.)										2018-2019 рр. (тис. грн.)			
				лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень			
1	Загальнобудівельні роботи		Всього та профінансовано у 2016 році (тис. грн.)		3 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00		27 500,00		
2	Електроосвітлення та силові електроустановки				1 607,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00	457,43		15 580,00		
3	Блискавозахист, система вирівнювання потенціалів та антикризова система										1 200,00	1 125,74	1 000,00			0,00	
4	Індивідуальний тепловий пункт							330,00	433,31							0,00	
5	Автоматика інженерних мереж									1 302,74						2 120,00	
6	Ліквальне газопостачання					2 763,00	800,00	800,00	137,00								
7	Автоматична пожежна сигналізація та система пожежегасіння, димовиділення								500,00	550,00	600,00	500,00				4 000,00	
8	Зовнішні мережі електропостачання КЛ 0,4 кВ					2 500,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00					1 900,00	
9	Зовнішні мережі водопроводу					700,00	100,00	100,00	296,86	200,00	300,00					1 800,00	
10	Зовнішні мережі дощової каналізації								200,00	300,00	300,00	423,93				2 400,00	
11	Зовнішні мережі теплопостачання						200,00	263,00	300,00	300,00						1 800,00	
12	Зовнішнє освітлення										300,00	410,00				873,00	
13	Ліфтове обладнання (4 шт.)					2 000,00			2 069,99		130,00					4 300,00	
ВСЬОГО:				110 096,11	5 923,38	41 900,00										62 273,00	

ЗАМОВНИК
Комуніальне підприємство
"Інженерний центр" виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
Директор Терещуків М.О.



Копія вірна

ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД
МОНТАЖ" ДИРЕКТОР
Кузьменко М.В

ДОДАТКОВА УГОДА № 4
до ДОГОВОРУ № 172/16-69 від 15.07.2016 року

Копія вірна

«15» червня 2017 року

Комунальне підприємство "Інженерний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), (далі – Замовник), в особі директора Терентьєва Михайла Олександровича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» (далі - Виконавець), в особі директора Кузьменка Максима Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цю додаткову угоду до Договору № 172/16-69 від 15.07.2016 року про наступне:

Сторони дійшли згоди внести наступні зміни до Договору № 172/16-69 від 15.07.2016 року:

1. Викласти реквізити Підрядника у розділі 18 «АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ, ПІДПИСИ СТОРІН ТА ПЕЧАТКИ» в наступній редакції:

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»

01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, б.34-Г, оф.1,

Код ЄДРПОУ 39481351

п/р 26006617303900

в АТ «УкрСиббанк»

МФО 351005

ПІН 394813526599

Тел. (044) 221-24-70

Платник ПДВ згідно чинного законодавства

Платник податку на прибуток на загальних підставах



Директор

М.В. Кузьменко

2. Всі інші умови Договору № 172/16-69 від 15.07.2016 року залишаються незмінними.

3. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.

4. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору № 172/16-69 від 15.07.2016 року і вступає в силу з дати її підписання обома Сторонами та скріплення печатками.

ЗАМОВНИК:

КП "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"

Адреса: 01030, м. Київ,

вул. Івана Франка, 12а літ. Б.,


р/р

в ГУ ДКСУ у м. Києві МФО 820019

код ЄДРПОУ 33239981

ПІН 332399826590

тел.234-02-85, 234-02-50



Директор

М.О. Терентьєв

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»

01054, м. Київ,

вул. Бульварно-Кудрявська, б.34-Г, оф.1,

Код ЄДРПОУ 39481351


п/р 26006617303900 в АТ «УкрСиббанк»

МФО 351005, ПІН 394813526599

Тел. (044) 221-24-70

Платник ПДВ згідно чинного законодавства

Платник податку на прибуток на загальних підставах



Директор

М.В. Кузьменко

Підприємство, організація - Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (39481351)
Замовник - Комунальне підприємство "Інженерний центр" виконавчого органу
Генпідрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"
Договір № 172/16-69 від "15" липня 2016
Найменування будівництва та його адреса - Реконструкція будівель Київського перинатального центру-структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини по просп. Героїв Сталінграда ,16 у Оболонському районі м. Києва

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за грудень 2016 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
A	2	3	
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	3851,29350	3851,29350	3094,29798
у тому числі:			
1. Реконструкція будівель Київського перинатального центру-структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини по просп. Героїв Сталінграда ,16 у Оболонському районі м. Києва	3851,29350	3851,29350	3094,29798
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	3753,14689	3753,14689	3030,11177
2. Інші витрати	98,14661	98,14661	64,18621
Податок на додану вартість (ПДВ)	770,25870	770,25870	618,85960
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	4621,55220	4621,55220	3713,15758
Вартість змонтованого устаткування (без ПДВ)	1036,01869	1036,01869	1036,01869
Податок на додану вартість (ПДВ)	207,20374	207,20374	207,20374
Всього вартість змонтованого устаткування (з ПДВ)	1243,22243	1243,22243	1243,22243
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	5864,77463	5864,77463	4956,38001
Виключається аванс (без ПДВ)			3250,00000
Податок на додану вартість (ПДВ)			650,00000
Разом виключається аванс з ПДВ			3900,00000
Всього до сплати			1056,38001
у тому числі ПДВ:			176,06333

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаються виконавцем робіт



Підприємство, організація - Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (39481351)
Замовник - Комунальне підприємство "Інженерний центр" виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Генпідрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"
Субпідрядник -

Договір № 172/16-69 від "15" червня 2016 року
Найменування будівництва та його адреса - Реконструкція будівель Київського перинатального центру-
структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та
перинатальної медицини по просп. Героїв Сталінграда, 16 у Оболонському районі м. Києва

Найменування об'єкта - Дизельна електростанція
Підстава: договірна ціна

ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД
МОНТАЖ" ДИРЕКТОР
КУЗЬМЕНКО М.В




Копія вірна


Акт № 13
вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт

Додатково до Акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 р.

N п/п	Шифр ресурсу	Найменування устаткування, меблів та інвентарю	Одиниця виміру	Кошторис-на ціна, грн. за одиницю	в тому числі:			ПДВ	Вартість з ПДВ
					відпускна ціна, грн.	транспорт-на складо-ва, грн	заготівель-но-склад-ські витра-ти, грн.		
1	2	3	4/5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
1	1517-1197 варіант 2	Локальний кошторис 2-1-2 на ДЕС /ДР AKSA AD 410	шт 1	1036018,69 1036018,69	1036018,69 1036018,69	- -	- -	207203,74 207203,74	1243222,43 1243222,43
		Всього по локальному кошторису	грн. грн.	1036018,69 1036018,69	1036018,69 1036018,69	- -	- -	207203,74 207203,74	1243222,43 1243222,43
		Всього		1036018,69	1036018,69	-	-	207203,74	1243222,43



Підприємство, організація - Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (39481351)
Замовник - Комунальне підприємство "Інженерний центр" виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Генпідрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"
Субпідрядник -



Прийняв замовник (генпідрядник) М.О.Терентєв

... .. 20__ року

... .. 20__ року

Мегоєв С.А.

Дугас В.М.



УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР»

Адреса: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 12а літ. Б, e-mail: inzhcentr@gmail.com
тел. 234-02-85, 234-02-50, Call – центр (044) 15-51

04.04.2017 N 172/16-69
На N _____ від _____

ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»
01054 м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська, б. 34-Г, оф. 1

Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не має претензій до виконаних товариством з обмеженою відповідальністю «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» робіт за договором № 172/16-69 від 15.07.2016 р. на виконання будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція будівель Київського перинатального центру - структурного підрозділу Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 у Оболонському районі м. Києва».

Виконання роботи ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» відповідають діючим будівельним нормам і правилам та умовам договору.

Директор

Федорук Я.О. 234 02 50

М.Терентьев

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»

01054, м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, буд. 34-Г, офіс 1

тел. (044)2212470, ЄДРПОУ: 39481351

Вих. № 004

Від «13» 07 2014 р

ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД
МОНТАЖ" ДИРЕКТОР
КУЗЬМЕНКО М.В



Гарантійний лист, що підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі у відповідності до ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі»

Гарантійний лист про те, що:

- відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" протягом останніх трьох років не притягувалося до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);
- службова (посадова) особа ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" – директор Кузьменко Максим Володимирович, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з

корисливих мотивів, незнятої або непогашеної у встановленому законом порядку судимості не має;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" має антикорупційну програму та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Директор



М.В. Кузьменко

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»

01054, м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, буд. 34-Г, офіс 1

тел. (044)2212470, ЄДРПОУ: 39481351

Вих. № 005

Від «13» 07 20 14 р

Довідка

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" даною довідкою підтверджує, що його тендерна пропозиція відповідає технічним, якісним, кількісним характеристикам та іншим вимогам до предмета закупівлі: Будівельні роботи по об'єкту: «ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ У ДИТЯЧІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ №4 НА ПРОСП. КОМАРОВА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ» (Код ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), установленим Комунальним підприємством «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Директор



М.В. Кузьменко

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»

01054, м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, буд. 34-Г, офіс 1

тел. (044)2212470, ЄДРПОУ: 39481351

Вих. № 006

Від «13» 07 2017р

Довідка

Уповноваженою посадовою особою ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" на підписання документів тендерної пропозиції є директор Кузьменко Максим Володимирович.

Директор



М.В. Кузьменко

**ВИПСКА З ПРОТОКОЛУ № 2
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»
(надалі – Товариство)**

місто Київ

“11” листопада 2015 року

На Загальних зборах Учасників Товариства (надалі – Збори) присутні:

1) Учасники Товариства:

- Молчанов Артем Юрійович (паспорт серії ЕР номер 198736, виданий 4 липня 2015 року, який зареєстрований та проживає за адресою: Україна, Миколаївська обл. смт Доманівка, вул. Горького, буд. 1 реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФОПП – 3218113935) якому належить 90 % Статутного капіталу Товариства;
 - Кириченко Олександр Геннадійович (паспорт серії СН номер 334180, виданий 12 листопада 1996 року, який зареєстрований та проживає за адресою: 08835, Київська обл. Миронівський район, село Росава вулиця Бібліотечна, буд. 48: реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФОПП – 2012706591), якому належить 10 % Статутного капіталу Товариства.
- 2) Запрошена особа:** Кузьменко Максим Володимирович (паспорт серії СО № 303045, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 14 грудня 1999 року; зареєстрований та проживає за адресою: м. Київ, вул. Лариси Руденко, буд. 15/14, кв. 37; реєстраційний номер облікової картки платника податків за даним ДРФОПП - 2785616594).

На Зборах присутні Учасники, які в сукупності володіють 100% голосів у Товаристві. Збори є повноважними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

...

2. Про обрання директора товариства.

...

2. По другому питанню порядку денного:

Слухали: Кириченка О.Г., який запропонував на посаду директора Товариства призначити Кузьменка Максима Володимировича з 12.11.2015 року.

Голосували:

«за» – 100% загальної кількості голосів учасників.

«проти» - немає,

«утрималися» - немає.


Рішення прийняте одностайно.

Вирішили: На посаду директора Товариства призначити Кузьменка Максима Володимировича (паспорт серії СО № 303045, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 14 грудня 1999 року; зареєстрований та проживає за адресою: м. Київ, вул. Лариси Руденко, буд. 15/14, кв. 37; реєстраційний номер облікової картки платника податків за даним ДРФОПП - 2785616594) з 12.11.2015 року.

...

Виписка є дійсною

Директор



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»**

НАКАЗ № 3-К

12 листопада 2015 року

м. Київ


Виконуючи рішення Учасників, відповідно до протоколу № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ», -

Наказую:

Я, Кузьменко Максим Володимирович, приступаю до виконання обов'язків директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» на постійній основі з 12 листопада 2015 року.

Підстава: протокол № 2 Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» від 11.11.2015 р., заява Кузьменка М.В.

Директор Товариства



Кузьменко М.В.

Копія вірна

ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД
МОНТАЖ» ДИРЕКТОР
КУЗЬМЕНКО М.В



ВИТЯГ

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: від 29.06.2017 за № 1002749643 станом на 29.06.2017 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУ: 39481351

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:

Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ", ТОВ
"ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"

Ідентифікаційний код юридичної особи:

39481351

Місцезнаходження юридичної особи:

01054, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА,
БУДИНОК 34-Г, ОФІС 1

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:


КУЗЬМЕНКО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ, 12.11.2015 - керівник

Номер, дата та час формування витягу:

1002749643, 29.06.2017 14:31:32

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: <https://usr.minjust.gov.ua/>.



**БАНК
ІНВЕСТИЦІЙ
та ЗАОЩАДЖЕНЬ**

ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

Україна, 04119, м.Київ, вул.Мельникова, 83-Д

тел.: (044) 207-70-20

факс:(044) 207-70-22

www.bisbank.com.ua

e-mail: info@bisbank.com.ua

БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ
забезпечення тендерної пропозиції № 7096/17-ТГ

м. Київ

«13» липня 2017 року

ПРИНЦИПАЛ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ», код ЄДРПОУ 39481351, Україна, 01054, місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок 34-Г, офіс 1.

БЕНЕФІЦІАР: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), код ЄДРПОУ 33239981, Україна, 01030, місто Київ, вулиця Івана Франка, будинок 12 А, літера Б.

НАЙМЕНУВАННЯ БАНКУ БЕНЕФІЦІАРА: ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО 820019.

НАЗВА ВАЛЮТИ: ГРИВНЯ

КОД ВАЛЮТИ: (UAH/980)

СУМА ГАРАНТІЇ: 9 000 (Дев'ять тисяч) гривень 00 копійок.

СТРОК ДІЇ ГАРАНТІЇ: до «16» жовтня 2017 року включно.

Ми, **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»**, місцезнаходження: Україна, 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, код банку 380281, код ЄДРПОУ 33695095, банківська ліцензія № 221 від 24.10.2011р., зареєстроване Національним банком України 09 серпня 2005 року за № 300 (далі - Гарант), з метою забезпечення тендерної пропозиції, наданої Принципалом, щодо участі у оголошених Бенефіціаром відкритих торгах, згідно оголошення № UA-2017-06-15-000882-а, оприлюдненого на офіційному сайті <http://prozorro.gov.ua>, на закупівлю: «Будівельні роботи по об'єкту: «ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ У ДИТЯЧІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ №4 НА ПРОСП. КОМАРОВА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ» (Код ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», згідно Тендерної документації, затвердженої Протоколом тендерного комітету комунального підприємства «Інженерний центр» від «15» червня 2017 року, приймає на себе зобов'язання у наданні безвідкличної та безумовної банківської гарантії (надалі - Гарантія) на загальну суму 9 000 (Дев'ять тисяч) гривень 00 копійок (надалі – Гарантійна сума).

Гарант зобов'язується протягом 5 (п'яти) банківських днів сплатити Бенефіціару суму у розмірі, що не перевищує Гарантійну суму, за його першою письмовою вимогою з поясненням у чому полягає порушення Принципалом зобов'язання, забезпеченого цією Гарантією, якщо Принципал відмовляється виконувати свої зобов'язання, які передбачаються його тендерною пропозицією, а саме:

- відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як спливе строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними;
- не підписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;
- ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону;

- ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.

Письмова вимога Бенефіціара про сплату повинна бути підписана уповноваженою особою та надіслана Гаранту.

Будь – які зміни до цієї Гарантії можуть вноситися лише за письмової згоди Бенефіціара.

Право вимоги за даною Гарантією належить виключно Бенефіціару. Незалежно від тих обставин, які можуть скластися протягом строку дії даної Гарантії, Бенефіціар не може передавати іншій юридичній або фізичній особі право вимоги до Гаранта у повному обсязі або у частині.

Зобов'язання Гаранта перед Бенефіціаром за цією Гарантією обмежується загальною сумою, що не перевищує Гарантійну суму та закінчується повністю і автоматично у нашому приміщенні «16» жовтня 2017 року.

Ця Гарантія набуває чинності з моменту підписання її Гарантом і діє до «16» жовтня 2017 року включно. Будь-яка вимога повинна бути отримана Гарантом не пізніше вищевказаної дати, після настання якої ця Гарантія втрачає чинність незалежно від того, чи буде вона повернута для анулювання, чи ні.

Зобов'язання Гаранта за цією Гарантією закінчуються також у разі закінчення строку дії Гарантії.

Ця Гарантія підпадає під дію та тлумачиться у відповідності із законами України.

Підписано у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» у м. Києві «13» липня 2017 року.

Начальник управління документарних операцій
Департаменту кредитних і документарних операцій
корпоративних клієнтів

ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» _____ ЕЦП _____ Денисенко А.А.

ЕЦП накладено за допомогою програмного комплексу Me.Doc.

Достовірність електронно-цифрового підпису Ви можете перевірити шляхом завантаження файлу у форматі «pdf» в програмний комплекс Me.Doc (Головне меню – «Довільне підписання» - «Створити документ» - загрузити вкладений файл – натиснути на документ правою кнопкою миші та натиснути «Властивості»), при завантаженні файлу у форматі «pdf» важливо щоб другий файл з розширенням «p7s» знаходився в тій самій папці що і Гарантія у форматі «pdf»,

або перейшовши за посиланням <http://czo.gov.ua/verify>, після чого необхідно завантажити файли з розширенням «pdf» та «p7s» у вікно для перевірки ЕЦП.

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»

01054, м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, буд. 34-Г, офіс 1

тел. (044)2212470, ЄДРПОУ: 39481351

Вих. № 007

Від «13» 07 20 17р

Інформаційна довідка

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" не планує залучати субпідрядні організації до виконання робіт, які є предметом закупівлі.

Директор



М.В. Кузьменко

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»

01054, м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, буд. 34-Г, офіс 1

тел. (044)2212470, ЄДРПОУ: 39481351

Вих. № 008

Від «13» 07 2017р

Лист-гарантія

У разі визначення переможцем ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ", воно зобов'язується надати наведені документи у Додатку 1 до тендерної документації, які передбачені для надання учасником переможцем, у строки встановлені чинним законодавством.

Директор



М.В. Кузьменко

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»

01054, м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, буд. 34-Г, офіс 1

тел. (044)2212470, ЄДРПОУ: 39481351

Вих. № 009

Від «13» 07 2017 р

Довідка

Даною довідкою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" гарантує відповідність технічних, якісних характеристик предмета закупівлі встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам (державним стандартам (технічним умовам) тощо), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Отже, даною довідкою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" гарантує, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" зобов'язується дотримуватися вимог чинного законодавства із захисту довкілля при виконанні робіт, що є предметом закупівлі.

Директор



М.В. Кузьменко

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»

01054, м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, буд. 34-Г, офіс 1

тел. (044)2212470, ЄДРПОУ: 39481351

Вих. № 010

Від «13» 07 2017 р

ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД
МОНТАЖ" ДИРЕКТОР
КУЗЬМЕНКО М.В



Довідка

Посадовою особою ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" уповноваженою на укладання договору про закупівлю є директор Кузьменко Максим Володимирович.

Відповідно до статті 10 статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" (надалі – Товариство) директор Товариства здійснює свої повноваження від імені Товариства без довіреності, має право першого підпису всіх фінансово-господарських документів, зберігає печатки та штампи Товариства. Крім того, до компетенції директора належить:

- здійснення оперативного керівництва поточними справами Товариства;
- розпорядження майном Товариства, включаючи його грошові кошти;
- представництво інтересів Товариства у взаємовідносинах з іншими господарюючими суб'єктами,

підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади та управління, судовими органами, громадянами, особами без громадянства, іноземними контрагентами;

- укладення угод (договорів, контрактів), в тому числі зовнішньоекономічних;

- видача довіреностей (доручень) на укладення угод (договорів, контрактів), вчинення інших дій від імені та в інтересах Товариства;

- видача довіреностей керівникам філій, представництв та інших структурних підрозділів Товариства;

- відкриття рахунків у банках (кредитно-фінансових установах);

- призначення осіб, які мають право першого і другого підпису фінансово-господарських документів;

- прийняття рішень про подання претензій та позовних заяв від імені Товариства до українських та іноземних фізичних і юридичних осіб згідно з чинним законодавством;

- видача наказів, розпоряджень, інших актів з питань діяльності Товариства, що обов'язкові до виконання всіма працівниками;

- затвердження штату Товариства, його структурних підрозділів;

- призначення на посади і звільнення з посад своїх заступників, керівників підрозділів апарату управління та структурних підрозділів Товариства, а також право найму на роботу та звільнення працівників;

- затвердження систем і розмірів оплати праці в Товаристві, визначення порядку та розмірів преміювання

ТОВ "ВАРЛА СПЕЦБУД
МОНТАЖ" - ДИРЕКТОР
КУЗЬМЕНКО М.І.



працівників Товариства, форм та розмірів винагород за швидке та якісне виконання своїх трудових функцій працівниками Товариства;

- вирішення інших питань поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.

Директор



М.В. Кузьменко

ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД
МОНТАЖ" ДИРЕКТОР
КУЗЬМЕНКО М.В

Погодження з істотними умовами
договору про закупівлю

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

ДОГОВІР № _____
на виконання будівельних робіт по об'єкту:

« _____ »

м. Київ



« _____ » 2017 року

Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що є платником податку на прибуток на загальних умовах, передбачених чинним законодавством України в особі директора Терентьєва Михайла Олександровича, який діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони та

_____ , що є платником податку на прибуток на загальних умовах, передбачених чинним законодавством України, в особі директора _____ , який діє на підставі Статуту (надалі – Генпідрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі Договір):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до умов договору виконання будівельних робіт по об'єкту: « _____ ».

1.2 Об'єкт будівництва: « _____ ».

1.3 Склад та обсяги робіт, визначені технічним завданням тендерної документації, розробленої на підставі проектної документації, яка є невід'ємною частиною договору, що можуть бути переглянуті в процесі будівництва у разі внесення змін до проектної документації та можуть бути зменшені залежного від реального фінансування видатків.

2. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1 Строк виконання робіт:

- початок виконання робіт - _____ :

- закінчення виконання робіт - _____ .

Зазначена дата може змінюватися, що затверджується Сторонами у додатковій угоді до цього Договору.

Невід'ємною частиною договору є календарний графік виконання та фінансування робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених Договором.

Датою закінчення будівництва вважається дата їх прийняття Замовником. Виконання будівництва може бути закінчено достроково тільки за згодою Замовника.

2.2. Строки виконання робіт можуть бути змінені в разі:

- виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин;
- невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання фронту робіт, проектної документації, ресурсів тощо);
- внесення змін до проектної документації;
- дії третіх осіб, що унеможливають належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Підрядника обставинами;
- виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання будівництва;
- у зв'язку зі зміною плану фінансування робіт.

2.3. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання будівництва, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір.



3. ДОГОВІРНА ЦІНА

3.1 Договірна ціна встановлюється в національній валюті України – гривня.
Загальна вартість робіт за даним Договором становить

3.3 Договірна ціна є динамічною і встановлюється відповідно до протоколу погодження договірної ціна (додаток до договору).

3.4 Вартість будівельних робіт визначена договірною ціною на виконання будівельних робіт з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (з доповненнями та змінами) «Правила визначення вартості будівництва».

3.5 Вартість договірної ціни може бути відкоригована у випадках:

- а) внесення змін до проектної документації;
- б) внесення змін до норм чинного законодавства, будівельних норм і правил, які впливають на вартість будівельних робіт;
- в) зміни вартості матеріальних ресурсів та механізмів.

3.6. Підрядник не може вимагати уточнення договірної ціни у зв'язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт, у разі, коли строки виконання робіт порушені з вини Підрядника. У цих випадках ціни на ресурси визначаються відповідно до цін, що діяли на дату, зазначену в календарному графіку виконання та фінансування робіт.

3.7. Бюджетні зобов'язання Замовника за Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

3.8 Джерело фінансування - кошти державного та місцевого бюджету.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки за виконані роботи здійснюється на підставі підписаних сторонами договору актів здачі-приймання виконаних робіт, форми КБ-2в та довідки про вартість придбаного обладнання та виконаних робіт форми КБ-3.

4.2. Після підписання Договору Замовник може перерахувати Підряднику аванс для виконання робіт (в тому числі на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, а також надання послуг) у межах 30% вартості річного обсягу робіт.

4.3. Підрядник зобов'язаний використати одержаний аванс на виконання будівельних робіт протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченню трьохмісячного терміну невикористані суми повертаються на рахунок замовника (Постанова КМУ від 23.04.2014р. №117).

4.4. Підрядник щомісячно, не пізніше 25 числа звітного місяця, надає замовнику акт виконаних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість робіт та витрати форми КБ-3.

4.5. Замовник у 5-ти денний термін розглядає та за відсутності зауважень (претензій) підписує зазначені в п. 4.4. документи або повертає підряднику з мотивованою відмовою.

4.6. Оплата виконаних робіт здійснюється протягом десяти банківських днів після підписання актів здачі приймання робіт, КБ-2в, КБ-3, з урахуванням авансових платежів.

4.7. Кінцеві розрахунки здійснюються протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів після отримання сертифікату відповідності на підставі акта готовності об'єкту до експлуатації.

4.8. У випадку затримки бюджетного фінансування оплата виконаних робіт за договором здійснюється протягом 10-ти робочих днів з моменту надходження бюджетних коштів на реєстраційний рахунок замовника

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник має право:



5.1.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об'єкта, відповідно до мети, визначеної в проектній документації, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою. Висновок про відповідність робіт вимогам затвердженої проектної документації та будівельним нормам надає незалежна експертиза або комісія, до складу якої входять представники Замовника, Підрядника, а при необхідності й спеціалісти інших організацій, які обізнані з цих питань. Комісія розглядає претензію протягом п'яти днів і складає акт про дефекти, в якому установлює термін їх усунення.

5.1.2. Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду та контролю третім особам.

5.1.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли у ході будівництва з вини Підрядника, або виправити їх своїми силами. У такому разі, збитки завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок зменшення договірної ціни.

5.1.4. Відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх з порушенням календарного графіку виконання робіт більше ніж на місяць.

5.1.5. Відмовитися від цього Договору в будь який час до закінчення виконання робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою.

5.1.6. Вимагати від Підрядника проведення експертизи актів виконаних робіт.

5.1.7. Ініціювати внесення змін до Договору, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору.

5.1.8. Замовник також має інші права, передбачені Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

5.2. Замовник зобов'язаний:

5.2.1. Забезпечити оформлення дозволу на виконання будівельних робіт в установленому чинним законодавством порядку, до початку виконання будівельних робіт на об'єкті.

5.2.2. До початку виконання робіт Замовник зобов'язаний передати Підряднику 2 (два) примірники проектної документації.

5.2.3. Надати Підряднику у встановленому порядку фронт робіт.

5.2.4. Здійснювати технічний нагляд за будівництвом у відповідності до затвердженої проектної документації, будівельних норм і правил.

5.2.5. Своєчасно відповідно до п. 4.4. договору, підписувати Підряднику акти здачі-приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) або надати мотивовану відмову протягом п'яти календарних днів.

5.2.6. Сплатити вартість виконаних робіт за Договором у порядку та в обсягах, що передбачено Договором.

5.2.7. Сприяти Підряднику у виконанні робіт.

5.2.8. негайно повідомити Підрядника про виявленні недоліки.

5.2.9. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва в порядку встановленому законодавством.

5.3. Підрядник має право:

5.3.1. Залучати за згодою Замовника до виконання робіт по Договору третіх осіб (субпідрядників).

5.3.2. Зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань, що призвело до ускладнення або до неможливості виконання Підрядником робіт.

5.3.3. На відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та укладеного Договору.

5.3.4. Ініціювати внесення змін до Договору, його розірвання за наявності істотних порушень Замовником умов Договору.

5.3.5. Підрядник має також інші права, передбачені Цивільним та Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

5.4. Підрядник зобов'язаний

5.4.1. Виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи відповідно до проектної документації;

5.4.2. В разі виявлення контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт, повернути кошти у сумі виявленого завищення Замовнику;

5.4.3. Одержати встановлені законодавством дозволи на виконання окремих видів робіт;

5.4.4. Здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це Замовника;

5.4.5. Своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

5.4.6. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, закінчені роботи;

5.4.7. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам;

5.4.8. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору;

5.4.9. Координувати діяльність субпідрядників на майданчику;

5.4.10. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

5.4.11. Відшкодувати відповідно до законодавства України та Договору завдані Замовнику збитки;

5.4.12. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

6. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

6.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт та змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійних строків.

6.2. Підприємство зобов'язується забезпечити гарантійні терміни експлуатації об'єкта,

які встановлюються у відповідності до чинного законодавства України, у тому числі нормативними актами, чинними у галузі будівництва.

6.3. Перебіг гарантійних строків починається з моменту прийняття Замовником всіх робіт за Договором. В разі дострокового припинення Договору або в разі якщо за Договором будуть виконані не всі роботи, передбачені Договором, гарантійний строк починається з моменту такого дострокового припинення Договору або з моменту погодження сторонами зменшення кількості робіт, що виконуються за Договором, відповідно.

6.4. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає Підрядник.

6.5. Протягом гарантійного строку Замовник має право пред'являти Підряднику вимоги, пов'язані з порушенням останнім умов цього Договору, дефектами, недоліками, виявленими у результатах робіт.

6.6. Всі дефекти, недоліки, виявлені протягом гарантійного строку, Підрядник (його правонаступник) зобов'язаний усунути власними силами та за свій рахунок.

6.7. У разі виявлення Замовником недоліків, дефектів протягом гарантійного строку, він зобов'язаний повідомити про це Підрядника і запросити його для складення дефектного акта, в якому фіксується дата виявлення недоліків, а також порядок і строки усунення виявлених недоліків, дефектів. Якщо Підрядник не направить своїх повноважних представників для складення такого акта у визначений Замовником термін, це вважатиметься відмовою Підрядника взяти участь у складенні акта. В такому випадку Замовник має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів та надіслати його Підряднику. Складений таким чином акт буде вважатися беззаперечно прийнятим Підрядником.

6.8. Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки, дефекти в порядку і у строки, визначені актом про їх усунення. У разі якщо Підрядник не усуне виявлені недоліки, дефекти до закінчення строку, встановлених у акті про їх усунення, Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, дефектів, та завдані збитки.

6.9. Відшкодування витратів на усунення недоліків Замовником та/або третіми особами, а також відшкодування збитків здійснюється в наступному порядку: Замовник надає Підряднику рахунок на суму таких витратів та/або на суму збитків, а також відповідні підтверджувальні документи, а Підрядник повинен перерахувати Замовнику кошти, визначені у рахунку, протягом 7 (семи) робочих днів з дати отримання рахунку та підтверджувальних документів.

6.10. Підрядник (його правонаступник) не відповідає за недоліки, що виникли внаслідок природного зносу або неправильної експлуатації результатів робіт.

6.11. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертів буде встановлено відсутність порушень умов Договору Підрядником або причинного зв'язку між діями Підрядника та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи покладаються на сторону, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу - за згодою сторін, такі витрати покладаються на обидві сторони в рівних частинах.

6.12. У разі реорганізації Підрядника шляхом злиття або перетворення він зобов'язаний повідомити свого правонаступника про існування зобов'язань Підрядника щодо усунення недоліків протягом гарантійного строку.

6.13. Якщо реорганізація здійснюється шляхом поділу або виділення, Підрядник повинен покласти на одного з правонаступників свої зобов'язання щодо усунення недоліків протягом гарантійного строку. У разі невиконання Підрядником цього зобов'язання Замовник має право вимоги до всіх правонаступників Підрядника.

КУЗЬМЕНКО М.В.

6.14. Підрядник зобов'язаний не допустити присутності на будівельному майданчику третіх осіб, що не задіяні при виконанні робіт.

6.15. Кожна із Сторін гарантує збереження таємниці конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці іншої Сторони, яка була отримана під час виконання і реалізації цього Договору та зобов'язується не надавати до неї доступу та/або не повідомляти її третім особам без письмової згоди іншої Сторони за цим Договором. У разі порушення умов конфіденційності винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані збитки.

7. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

7.1. Фінансування робіт проводиться згідно з календарним планом фінансування робіт, який складається Замовником та Підрядником на підставі Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік.

7.2. Бюджетні зобов'язання Замовника за Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

7.3. Видатки на виконання робіт за рахунок бюджетних коштів здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

8.1. Фронт робіт надається Підряднику Замовником і оформлюється відповідним актом. Організація виконання робіт повинна відповідати проектній документації, склад і зміст якої визначається нормативними документами.

8.2. Підрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) майданчика (фронт робіт), можливість доступу до нього Замовника, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору, до прийняття закінчених робіт Замовником.

8.3. Підрядник зобов'язаний інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);
- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;
- залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;
- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;
- загрозу виконанню Договору з вини Замовника.

8.4. Підрядник повинен зберігати на майданчику один комплект проектної документації разом із змінами до неї та надавати її Замовнику на його прохання для користування.

Підрядник веде і передає Замовнику після завершення робіт документи про виконання Договору.

8.5. Підрядник зобов'язаний звільнити протягом 30-ти календарних днів фронт робіт після завершення робіт (очистити від сміття, тимчасових споруд, приміщень тощо). Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Підрядника може звільнити фронт робіт своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

8.6. Підрядник забезпечує виконання робіт згідно з календарним графіком їх виконання, узгодженим з Замовником.

Підрядник зобов'язаний уточнювати календарний графік виконання робіт у випадках:

- зміни плану фінансування;
- якщо відставання виконання робіт від графіка буде становити більше 15-ти днів.



Одночасно з уточненням календарного графіка виконання робіт Підрядник, якщо порушення строків виконання робіт виникло за його вини, за вимогою Замовника розробить заходи з усунення відставання робіт.

9. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

9.1. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації.

9.2. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, установленим вимогам Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт.

9.3. З метою контролю за відповідністю будівництва проектній документації Замовник забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проектувальником).

9.4. Здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Замовник може доручити спеціалізованій (консультаційній, проектній, інжиніринговій) організації або спеціалісту з визначенням їх повноважень у Договорі.

9.5. Технічний нагляд і контроль за виконанням робіт забезпечується шляхом:

- проведення експертизи відповідності робіт установленим вимогам, у тому числі із залученням незалежних експертів;
- участі в експертизах (перевірках та випробуваннях) відповідності робіт установленим вимогам;
- проведення перевірок наявності у Підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів тощо), необхідних для виконання робіт;
- перевірки ведення документації про виконання Договору та виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів і проектної організації, що здійснює авторський нагляд стосовно якості виконаних робіт і матеріальних ресурсів.

9.6. Для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням будівництва Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

9.7. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання будівництва.

9.8. Сторона, яка відповідно до Договору забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язана негайно провести їх заміну.

Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

9.9. Роботи, виконані з використанням матеріалів, виробів, конструкцій, машин та механізмів, інженерного обладнання, ціни на які не погоджені з Замовником, та не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

10. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ ТА РОБОЧОЇ СИЛИ

10.1. Підрядник може залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників). Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед Замовником як Підрядник, а перед субпідрядниками - як Замовник.

10.2. Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, а перед Замовником - за невиконання зобов'язань субпідрядниками.

Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками на об'єкті будівництва, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

Замовник і субпідрядник не можуть пред'являти один до одного претензії, пов'язані з порушенням умов договорів, укладених кожним з них з Підрядником.

10.3. Підрядник погоджує із Замовником питання про залучення до виконання робіт субпідрядників. Замовник може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням свого рішення.

Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам:

- мати ліцензію (дозвіл) на виконання відповідних робіт;
- мати ресурси (технічні, фінансові та інші), достатні для виконання робіт;
- мати досвід виконання аналогічних робіт.

Залучення субпідрядників здійснюється Підрядником за письмовим погодженням із Замовником. Погодження залучення субпідрядників Замовником здійснюється на основі інформації Підрядника, яка надається Замовнику за 30 днів до початку виконання субпідрядником робіт. Замовник має право протягом 10 днів після одержання пропозиції Підрядника погодити або відмовити у залученні запропонованого субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови. Замовник залишає за собою право рекомендувати субпідрядну організацію, яка має відповідні кваліфікаційні вимоги та виконує роботи на об'єктах Замовника. Якщо Замовник не зробить цього у визначений час, кандидатура субпідрядника вважається узгодженою.

10.4. Для виконання робіт Підрядник залучає робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації.

10.5. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного інструктажу.

10.6. Замовник може вимагати від Підрядника створення працівників від виконання будівництва з обґрунтуванням такої вимоги.



11. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ

11.1. Приймання-передача закінчених робіт проводиться у порядку встановленому чинним законодавством України (з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461).

11.2. Передача виконаних робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється актом виконаних робіт.

11.3. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінченого будівництва недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінченого будівництва. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може у порядку, передбаченому Договором, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням виявлених недоліків Замовником компенсуються Підрядником.

11.4. Відшкодування підтверджених відповідними документами сум вартості витрат на усунення недоліків самим Замовником або третіми особами, сум збитків може здійснюватися шляхом утримання Замовником з сум, що належать Підряднику за належно виконані роботи, або, на вибір Замовника, в наступному порядку: Замовник надає Підряднику рахунок на суму таких видатків та/або на суму збитків, а також відповідні підтверджувальні документи, а Підрядник повинен перерахувати Замовнику кошти, визначені у рахунку, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання рахунку та підтверджувальних документів.

12. РИЗИКИ

12.1. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва.

12.2. У разі випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до передачі його Замовнику Підрядник зобов'язаний негайно власними силами та за власні кошти усунути пошкодження та протягом 5 (п'яти) днів повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва. За погодженням з Замовником Підрядник може залучати до усунення пошкодження об'єкта будівництва третіх осіб.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

13.1. Порухення зобов'язань за договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами або договором підряду.

13.2. У разі якщо Підрядником порушено господарське зобов'язання штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах:

- за порушення умов зобов'язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних робіт;

- за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період за який нараховується пеня, від вартості робіт з яких допущено прострочення виконання;

- у випадку порушення Підрядником строків виправлення недоліків, зазначеного у відповідному акті про недоліки, Підрядник зобов'язаний сплатити на користь Замовника штраф в розмірі **3 (трьох)** відсотків від вартості Робіт, виконаних з недоліками, та відшкодувати завдані Замовнику таким порушенням збитки у повній сумі понад штрафні санкції.

13.3. Замовник не несе майнової відповідальності перед Виконавцем за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань у разі затримки фінансування з місцевого бюджету або коригування відповідних програм місцевого або державного бюджетів, та зобов'язується оплатити виконані роботи протягом 10-ти (десяти) банківських днів з моменту отримання відповідного фінансування

13.4. Застосування господарських санкцій до Сторони, яка порушила зобов'язання за Договором, не звільняє її від виконання зобов'язань.

13.5. У разі порушення зобов'язань за Договором можуть настати такі правові наслідки:

- припинення виконання зобов'язань за Договором внаслідок односторонньої відмови від нього, якщо це встановлено Договором або законом, чи розірвання Договору;

- зміна умов Договору;


- сплата неустойки;

- відшкодування збитків та моральної шкоди.

13.6. Якщо Договором за невиконання зобов'язань Договору встановлено розмір неустойки (штрафу, пені), вона підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.

Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.

Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, сторони можуть залучати професійних експертів.



13.7. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.

Петензія розглядається в місячний строк з дня її одержання, якщо інший строк не встановлено законодавчими актами. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний задовольнити.

У разі коли сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

13.8. Якщо роботи виконуються із залученням коштів (власні кошти; позичкові кошти; залучені кошти; державні кошти; безоплатні та благодійні кошти, тощо) відповідальність сторін за порушення зобов'язань за Договором та порядок урегулювання спорів визначаються з дотриманням вимог актів законодавства, що регулюють ці питання.

14. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

14.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

14.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом десяти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

14.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом.

14.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

15.1. Зміна або розірвання Договору здійснюється з урахуванням положень Договору та з урахуванням вимог чинного законодавства України.

15.2. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору. Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку.

15.3. Внесення змін у Договір чи його розірвання допускається тільки за згодою Сторін. У разі відсутності такої згоди заінтересована сторона має право звернутися до суду.

15.4. Сторона Договору, яка вважає за необхідне внести зміни у Договір чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні.

15.5. Сторона договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у Договір або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу сторону про своє рішення.

15.6. Замовник може відмовитись від договору на підставі ст.849 ЦК, надіславши підряднику лист-вимогу про розірвання договору підряду.

15.7. Замовник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Підряднику, у разі прийняття рішення про припинення будівництва, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершеного будівництва; прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом.

15.8. Замовник може вимагати призупинення або розірвання Договору за наступними обставинами:

- відсутність коштів для фінансування об'єкту;
- з обставин непереборної сили, прорахунків в проекті, тощо;
- істотного порушення Підрядником умов Договору;
- банкрутство Підрядника

15.9. Сторона, яка прийняла рішення про внесення змін та доповнень до Договору, або його розірвання, надсилає свої письмові пропозиції другій стороні, яка протягом 20 робочих днів повинна прийняти їх або відхилити. У разі відхилення пропозиції однієї зі сторін, заінтересована сторона може звернутися до господарського суду з вимогою про внесення змін до Договору або його розірвання у порядку, визначеному чинним законодавством України.

15.10. У випадку прийняття погодженого рішення сторонами про розірвання Договору та припинення робіт складається двосторонній акт взаємних розрахунків і Замовник проводить оплату за фактично виконані роботи. У подальшому укладається додаткова угода про розірвання Договору, зобов'язання сторін за цим Договором припиняється.

15.11. У разі розірвання Договору в зв'язку з припиненням будівництва Замовник має прийняти та оплатити Підряднику роботи, виконані на момент розірвання Договору.

15.12. Усі документи і рахунки для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні Договору подаються заінтересованою стороною протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту прийняття рішення про розірвання Договору.

15.13. Розірвання Договору можливе лише за згодою сторін. Одностороннє розірвання Договору не допускається, крім випадків, встановлених п. 15.6. даного Договору.

15.14. У разі коли Сторони не досягли згоди щодо внесення змін у Договір або розірвання його чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона може звернутися до суду.

15.15. Якщо судовим рішенням у Договір внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.

16. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

16.1. Договір набирає чинності з моменту підписання 16.12.2017 року, але у будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

16.2. Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

17. ОСОБЛИВІ УМОВИ

17.1. Усі слова по Договору використовуються у їх звичайному значення або в спеціальному значенні, як вони визначені в нормативно-правових актах України.

17.2. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно протягом 5 (п'яти) календарних днів у письмовій формі повідомити іншу сторону про їх зміну, у разі неповідомлення сторона несе відповідальність за ризик настання пов'язаних з цим несприятливих умов.

17.3. Суперечки та розбіжності, які виникають у процесі виконання Договору, сторони вирішують шляхом переговорів. Якщо сторони не дійшли згоди шляхом переговорів-спірні питання вирішуються у встановленому законодавством порядку.

17.4. Усі додатки, доповнення, виправлення до Договору є його невід'ємною частиною та мають юридичну силу за умови, що вони виконані в письмовій формі й підписані належним чином уповноваженими на це представниками сторін.

17.5. Договір має такі додатки (які мають бути надані в паперовому вигляді та на електронному носії), які є його невід'ємною частиною:

- Протокол погодження договірної ціни;
- Договірна ціна:

1. Локальні кошториси;
2. Підсумкова відомість ресурсів;

- Розрахунок кошторисної заробітної плати (згідно листа Мінрегіонбуду від 03.04.2017 №7/15-3463)
- Календарний графік виконання робіт;
- Календарний план фінансування робіт.

18. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ, ПІДПИСИ СТОРІН ТА ПЕЧАТКИ

ЗАМОВНИК

Комунальне підприємство
«Інженерний центр» виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Адреса: 01030, м. Київ, вул. Івана
Франка,
12а літ. Б.,
ЄДРПОУ 33239981
р/р _____ в ГУ ДКСУ у м.
Києві
Код банку 820019
Свідоцтво платника ПДВ № 200149590
ІПН 332399826590
тел.234-02-85, 234-02-50

Директор

_____ Терентьев М.О.

Директор



М.В. Кузьменко

Копія вірна

Додаток 13
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану
вартість
(пункт 7.5)
Форма № 2-ВР

“ ” 20__ року № ____
(заповнюється у разі направлення платнику витягу поштою)

ВИТЯГ № 1626594508385

З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Відомості про платника податку на додану вартість

Індивідуальний податковий номер 394813526599

Найменування (для платника, відповідального за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном, доповнюється його кодом за ЄДРПОУ та словами “відповідальний за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном”, а для інвестора (оператора), відповідального за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції, доповнюється його кодом за ЄДРПОУ та словами “оператор” або “інвестор” (залежно від того, в якості оператора чи інвестора він діє), “відповідальний за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції”) або прізвище, ім'я та по батькові платника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"

Дата реєстрації платником податку на додану вартість 01.01.2015 року.

Термін дії реєстрації платника податку на додану вартість року.

Реквізити рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість:

МФО 8999998, № 37516000198390

Відомості про видачу витягу

Найменування контролюючого органу, що видав витяг 2659 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Дата формування витягу 24.05.2016 року.

Дата видачі витягу року.

Витяг є чинним до внесення змін до Реєстру. Якщо до Реєстру внесені зміни щодо відомостей, які зазначені у витягу, витяг втрачає чинність.

Завідувач сектору
реєстрації платників ПДВ
(посада)



КАЧИНСЬКА Т.М.
(ініціали, прізвище)



Товариство з обмеженою відповідальністю

«ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»

01054, м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, буд. 34-Г, офіс 1

тел. (044)2212470, ЄДРПОУ: 39481351

Вих. № 011

Від «13» 07 20 17

Довідка

Уповноваженою посадовою особою ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" на представлення інтересів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ", подавати та підписувати тендерну пропозицію є директор Кузьменко Максим Володимирович.

Директор



М.В. Кузьменко

Копія вірна



ЛІЦЕНЗІЯ

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

Дата прийняття рішення та номер
наказу про видачу ліцензії

21 вересня 2015 р. № 35-Л

Господарська діяльність з будівництва об'єктів
IV і V категорії складності
(за переліком видів робіт згідно з додатком)

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"

Код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи,
реєстраційний номер платника податків ліцензіата –
фізичної особи – підприємця або серія, номер та
дата видачі паспорта фізичної особи – підприємця,
яка через свої релігійні переконання відмовилася
від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків, повідомила про це
відповідний контролюючий орган та має відмітку в
паспорті

39481351

Місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання
фізичної особи – підприємця

01001, м. Київ,
вул. Мала Житомирська, 9-Б

Наявність додатка на

1 стор.

Строк дії ліцензії

з 21 вересня 2015 р.
по 21 вересня 2018 р.

Дата видачі

13 жовтня 2015 р.

Реєстраційний запис

2013021658

Голова



О.В. Кудрявцев

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ВАРДА СПЕЦБУДМОНТАЖ"

Додаток до ліцензії, виданої
Держархбудінспекцією України
наказ №35-Л від 21 вересня 2015 р.
(без ліцензії недійсний)
Рєєстраційний запис 2013021658

ПЕРЕЛІК ВИДІВ РОБІТ
ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ
IV I V КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ
(клас наслідків СС2, СС3)

- 4.00.00 БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ**
4.01.00 Розробка ґрунтів, улаштування ґрунтових споруд
4.02.00 Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних
4.03.00 Улаштування фундаментів із застосуванням паль
4.04.00 Улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами
4.05.00 Зведення металевих конструкцій
4.06.00 Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій
4.07.00 Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій
4.08.00 Зведення кам'яних та армокам'яних конструкцій
4.09.00 Зведення дерев'яних конструкцій
4.10.00 Монтаж інженерних споруд
4.16.00 Монтаж технологічного устаткування
4.17.00 Виконання пусконаладжувальних робіт
 (визначається ліцензіатом за видами технологічного устаткування)
4.18.00 Клас наслідків (відповідальності) об'єктів будівництва:
 - клас СС3 – значні наслідки (V категорія складності)
 - клас СС2 – середні наслідки (IV категорія складності)
4.19.00 Умови будівництва:
 - звичайні
 - територій підвищеної сейсмічності
 - територій зі складними інженерно-геологічними умовами
- 5.00.00 МОНТАЖ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ**
5.01.00 Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання
5.01.01 Водопроводу та каналізації
5.01.02 Опалення
5.01.03 Вентиляції і кондиціювання повітря
5.01.04 Газопостачання та газообладнання
5.01.05 Технологічних трубопроводів
5.01.06 Холодопостачання промислового
5.01.07 Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення
5.01.08 Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів
5.01.09 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних
5.02.00 Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання
5.02.01 Водопостачання
5.02.02 Каналізації
5.02.03 Теплових і гарячого водопостачання
5.02.04 Газопостачання
5.02.05 Магістральних продуктопроводів
5.02.06 Електропостачання, електроосвітлення
5.02.07 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних
5.02.08 Клас наслідків (відповідальності) інженерних мереж, систем, споруд:
 - клас СС3 – значні наслідки (V категорія складності)
 - клас СС2 – середні наслідки (IV категорія складності)
- 6.00.00 БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД**
6.02.00 Доріг автомобільних
6.03.00 Мостів, шляхопроводів, переходів
6.08.00 Клас наслідків (відповідальності) транспортних споруд:
 - клас СС3 – значні наслідки (V категорія складності)
 - клас СС2 – середні наслідки (IV категорія складності)
6.09.00 Умови будівництва:
 - звичайні
 - територій підвищеної сейсмічності
 - територій зі складними інженерно-геологічними умовами



Голова

О.В. Кудрявцев

Копія вірна



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ
У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ДОЗВІЛ
№1610.16.32

Дозволяється ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ», 01001, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Мала
Житомирська, буд.9-Б, код платника податків згідно ЄДРПОУ: 39481351, код виду
діяльності згідно КВЕД: 41.20,

(повне найменування юридичної особи, місце державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД); у разі потреби – відокремлений підрозділ, який виконуватиме роботи підвищеної небезпечності

виконувати:

1. земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
підземних комунікацій;

2. зведення, монтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин,

(найменування виду робіт підвищеної небезпечності, у разі потреби – місце їх виконання)

на підставі заяви власника від 10.06.2016р. №з-2246, висновку експертизи ТОВ
«ПОЛІССЯ-ПРОМБЕЗПЕКА» №99-2505.16 від 31.05.2016р.,

(найменування документів із зазначенням їх реєстраційних даних у дозвільному органі)

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки

Дозвіл діє з 22 червня 2016 р. до 21 червня 2021 р.

Начальник
головного управління

22 червня 2016 року

С.В. Музиченко
(ініціали та прізвище)

(підпис)
М.П.

Строк дії дозволу продовжено до 20 р. на підставі _____

Начальник (заступник начальника)
головного управління

(підпис)
М.П.

(ініціали та прізвище)

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»

01054, м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, буд. 34-Г, офіс 1
тел. (044)2212470, ЄДРПОУ: 39481351

Вих. № 012
Від «13» 07 2017р

ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД
МОНТАЖ" ДИРЕКТОР
КУЗЬМЕНКО М.В



Таблиця відповідності встановленим параметрам

Технічні характеристики дизельного генератора	Інформація про відповідність Так/Ні
1.1. Резервна потужність – 275 кВА/220 кВт; 1.2. Дизельний двигун 1500 об/хв. DOOSAN, IVECO, PERKINS (або еквівалент не гірший за вказані бренди); 1.3. Електричний генератор MECC ALTE, MARELLI, STAMFORD, LEROY SOMER (або еквівалент не гірший за вказані бренди); 1.4. Паливний бак – 24 години безперервної роботи; 1.5. Панель автоматичного запуску і зупинки; 1.6. Підігрів рубашки двигуна; 1.7. Автоматичний заряд пристрою акумулятора; 1.8. Акумулятор з кабелями та клемми; 1.9. Всі перехідні вузли (роз'єми, електричні колодки тощо); 1.10. Електричний стартер; 1.11. Вихідний автоматичний вимикач захисту генератора; 1.12. Глушник шуму викидних газів; 1.13. Гнучкий компенсатор для системи газовикиду; 1.14. Всепогодний шумопоглинаючий капот.	ТАК
2. Технічні характеристики електричних шаф 2.1. Електрична шафа ГРЩ – 1 шт.: габарити не менше 2000x800x600 мм (ВxШxГ); корпус шафи виробництва ABB, EATON, SIEMENS (або еквівалент не гірший за вказані бренди); ступінь захисту при закритій дверці не нижче IP31; використовувати перекидний рубильник з моторизованим приводом ETI, Socomes, Telergon (або еквівалент не гірший за вказані бренди); використовувати комплектуючі ABB, EATON, SIEMENS, ETI (або еквівалент не гірший за вказані бренди). 2.2. Електрична шафа АВР ДЕС – 1 шт.: габарити не менше 2000x800x400 мм (ВxШxГ); корпус шафи виробництва ABB, EATON, SIEMENS (або еквівалент не гірший за	ТАК

вказані бренди);

ступінь захисту при закритій дверці не нижче IP31;

використовувати перекидний рубильник з моторизованим приводом ETI, Socomes, Telergon (або еквівалент не гірший за вказані бренди);

використовувати комплектуючі ABB, EATON, SIEMENS, ETI (або еквівалент не гірший за вказані бренди).

ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД

МОНТАЖ - ДИРЕКТОР

КУЗЬМЕНКО М.В

2.3. Електрична шафа ЩВП – 1 шт.:

габарити не менше 600х600х250мм (ВхШхГ);

корпус шафи виробництва ABB, EATON, SIEMENS (або еквівалент не гірший за вказані бренди);

ступінь захисту при закритій дверці не нижче IP66;

використовувати комплектуючі ABB, EATON, SIEMENS, ETI (або еквівалент не гірший за вказані бренди);

2.4. Режим роботи установки: тривалий;

2.5. Номінальна напруга мережі 0,4 кВ;

2.6. Частота мережі 50 Гц;

Закуповуються електричні шафи з характеристиками не гірше вищезазначених.

2.7. В складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

- сертифікат партнера виробника комплектуючих.

2.8. В складі своєї пропозиції учасник повинен надати гарантійний лист, щодо зобов'язань при постачанні щитового обладнання, а саме:

- копію ТУ, за яким такий товар виготовляється, завірену виробником цього товару;
- сертифікат якості (відповідності Товару);
- технічний паспорт на товар російською або українською мовами;
- декларація відповідності згідно технічного регламенту для низьковольтного обладнання.



3. Технічні вимоги до обладнання

3.1. Заповнення ДЕС на 100% антифризом -30° С;

3.2. Заповнення ДЕС на 100% паливом (солярка зимова);

3.3. Заповнення ДЕС на 100% мастилом в двигун;

3.4. Комплект технічної документації:

3.4.1. Паспорт на обладнання (на українській або російській мові);

3.4.2. Габаритні креслення, принципові схеми щитів з вказівкою типу агрегату, номінальних струмів;

3.4.3. Керівництво з експлуатації та технічного обслуговування на українській або російській мові з рекомендаціями по використанню аналогів палива, мастила, охолоджувальної рідини, які випускаються в Україні, періодичність заміни мастила і технічного обслуговування при використанні вітчизняних ГСМ;

3.4.4. Інструкцію пошуку і тестуванню несправностей;

3.5. Електричні шафи, усі силові щити повинні бути виконані в прив'язці до однолінійної схеми електроживлення замовника;

3.6.1. Гарантія на обладнання на період гарантійного терміну, а саме 24 місяці з моменту вводу в експлуатацію (надати офіційний лист від заводу виробника, постачальника), пусконаладжувальні роботи цілком покладаються на відповідальності постачальника та за кошти постачальника;


3.6.2. У вартість ДЕС повинна бути включена і ціна на вантажно – розвантажувальні роботи з встановленням обладнання згідно проекту на визначене місце..

ТАК

4. Обов'язкові вимоги	
4.1. Наявність документу, що засвідчує відповідність дизель – генератора міжнародним сертифікатам та директивами, а саме: ISO 9001:2008; BS OHSAS 18001:2007; 2006/42/EC (Machinery); 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility); 2014/35/EU (Low Voltage).	ТАК
4.2. Наявність сертифікату відповідності вимогам ДСТУ EN 292-1:2001, ДСТУ EN 292-2:2001, ДСТУ EN 614-1-2003, ДСТУ EN 12601:2004 від ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» на запропоновану генераторну установку.	ТАК
4.3. Наявність висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на запропоновану генераторну установку.	ТАК
4.4. Гарантія на ДЕС повинна складати не менше ніж 2 роки.	ТАК
4.5. Дата виробництва ДЕС не повинен бути раніше ніж 2016 року.	ТАК
4.6. Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати таблицю відповідності, з обов'язковим заповненням колонки «Відповідність», а саме: проти кожного значення показника, що вимагається, Учасник повинен вказати «Так» або «Ні», з обов'язковим зазначенням параметру та/або інформації про відповідність встановленим параметрам.	ТАК

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА

ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД
МОНТАЖ" ДИРЕКТОР
КУЗЬМЕНКО М.В



Потужність резервна кВА/кВт	275/220
Потужність номінальна кВА/кВт	250/200
Габаритні розміри, ДхШхВ (мм)	3940x1300x1850
Дизельний двигун	DOOSAN
Модель дизельного двигуна	P126TI-II
Розміщення циліндрів	Рядне
Кількість циліндрів	6
Об'єм, л	11,1
Хід поршню, мм	155
Діаметр циліндру, мм	123
Ступінь стиснення	17:1
Аспірація	Турбонаддув-інжектор
Регулятор	Електричний
Система охолодження	Водяна
Об'єм системи охолодження, л	65
Електричний генератор	MARELLI

Модель	MJB250LB4
Кількість фаз	3
Регулювання напруги (установившийся режим)	$\pm 0,5$ [значення постійного режиму, швидкість (-2%) с $(+5\%)$ между и $\cos\phi=0,8-1$]
Клас ізоляції	H
Ступінь захисту	IP 23
Система збудження	Безщіткова
Тип з'єднання	Зірка
Паливний бак, л	Розрахований на 24 години безперервної роботи
Панель автоматичного запуску і зупинки	TJ-509T
Підігрів рубашки двигуна	
Автоматичний заряд пристрою акумулятора;	
Акумулятор з кабелями та клемми	
Всі перехідні вузли (роз'єми, електричні колодки тощо)	
Електричний стартер	
Вихідний автоматичний вимикач захисту генератора	
Глушник шуму викидних газів	
Гнучкий компенсатор для системи газопроводу	
Всепогодний шумопоглинаючий капот	
Витрати пального	
При 75%, л/г	38,7
При 100%, л/г	51,9
Двигун. Генератори Teksan відповідають стандартам ISO 8528, ISO 3046, BS 5514, DIN 6271 і включають в себе двигуни світового технологічного рівня, забезпечують низьку витрату палива, точну регулювання швидкості, з вмонтованим насосом палива, регулятором частоти механічного або електронного типу. Альтернатор. В продукції компанії Teksan використовуються альтернатори, які пройшли всі досвідчені етапи, що відповідають стандартам IEC 60034-1; CEI EN 60034-1; BS 4999-5000; VDE 0530, NF 51-100,111; OVE M-10, NEMA MG 1.22., Які не потребують обслуговування, з регулятором напруги електронного типу, що забезпечує точне регулювання напруги високоякісний альтернатор, бажаний у всьому світі завдяки своїй продуктивності і міцності.	

Директор



М.В. Кузьменко



TEKSAN İSTANBUL FABRİKA
Yenidoğan Mah. Edebalı Cd. No: 12
PK:34791 Sancaktepe / İSTANBUL
Tel : +90 216 312 05 50
Fax : +90 216 312 69 09
E-mail: info@teksanjenerator.com.tr

Стамбул, Туреччина 14.04.2017 р.

СЕРТИФІКАТ ПАРТНЕРА ВИРОБНИКА КОМПЛЕКТУЮЧИХ

Ми, Компанія TEKSAN,

Виробник дизельних електростанцій, розташовані в Yenidoğan Mah. Edebalı Cd. No: 12 Стамбул,
Туреччина, іменем директора – п. Deniz AR

Дозволяємо українській компанії

ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»,

розміщене за адресою: 01054 м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська 34-Г, офіс 1
(Україна)

брати участь в тендерах на поставку та монтаж дизельних електростанцій. Крім того, ми підтверджуємо що повністю підтримаємо-усі претензії по гарантійним зобов'язанням, наданих для дизельних генераторних установок, виготовлених компанією TEKSAN

Ми також підтверджуємо, що ми повністю підтримуємо ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» для технічних, маркетингових та інших послуг з підтримки клієнтів.

TEKSAN
TEKSAN JENERATOR
ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
A.Kurumlar S.D.: 225 015 5904
Директор,
Deniz AR



03061, Україна,
м.Київ
пр-т. Відрадний, 95
www.nvp-vital.com

тел./факс: +38 (044) 594 09 63
+38 (044) 594 09 64
+38 (044) 587 57 54
e-mail: office@nvp-vital.com

СЕРТИФІКАТ ПАРТНЕРА ВИРОБНИКА КОМПЛЕКТУЮЧИХ (електрощитове обладнання)

Даним сертифікатом підтверджується те, що
ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»:
ЄДРПОУ: 39481351

01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська 34-г, офіс 1
тел. +380442212470

Директор М.В.Кузьменко

є офіційним партнером ТОВ «НВП «ВІТАЛ».



Директор ТОВ «НВП «ВІТАЛ»

Виборний А. М.

78

Термін дії даного сертифікату з 01 червня 2017 року по 01 червня 2022 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»

01054, м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, буд. 34-Г, офіс 1
тел. (044)2212470, ЄДРПОУ: 39481351

Вих. № 013

Від «13» 07 20 17р

Гарантійний лист


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" зобов'язується при постачанні щитового обладнання надати, а саме;

- копію ТУ, за яким такий товар виготовляється, завірену виробником цього товару;
- сертифікат якості (відповідності Товару);
- технічний паспорт на товар російською або українською мовами;
- декларація відповідності згідно технічного регламенту для низьковольтного обладнання.

Директор



М.В. Кузьменко



TEKSAN İSTANBUL FABRİKA
Yenidoğan Mah. Edebali Cd. No: 12
PK:34791 Sancaktepe / İSTANBUL
Tel : +90 216 312 05 50
Fax : +90 216 312 69 09
E-mail: info@teksanjenerator.com.tr

Стамбул, Туреччина 12.04.2017 р.

Гарантійний лист

Ми, Компанія TEKSAN,


Виробник дизельних електростанцій, розташовані в Yenidoğan Mah.

Edebali Cd. No: 12 Стамбул, Туреччина, іменем директора – п. Deniz AR

підтверджуємо те, що

гарантія на виготовлене Компанією TEKSAN обладнання на період
гарантійного терміну, становить 24 місяці з моменту вводу в експлуатацію.

Директор,
Deniz AR





03061, Україна,
м.Київ
пр-т. Відрадний, 95
www.nvp-vital.com

тел./факс: +38 (044) 594 09 63
+38 (044) 594 09 64
+38 (044) 587 57 54
e-mail: office@nvp-vital.com

№ 0717255 від 13 липня 2017 р.

Директору
ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»
М. В. Кузьменко

Гарантійний лист.

Даним листом підтверджуємо те, що гарантія на виготовлене ТОВ «НВП «ВІТАЛ» електрощитове обладнання на період гарантійного терміну, становить 24 місяці з моменту вводу в експлуатацію.

Директор
ТОВ «НВП «ВІТАЛ»



А. М. Виборний



TEKSAN İSTANBUL FABRİKA
Yenidoğan Mah. Edebali Cd. No: 12
PK:34791 Sancaktepe / İSTANBUL
Tel : +90 216 312 05 50
Fax : +90 216 312 69 09
E-mail: info@teksanjenerator.com.tr

Стамбул, Туреччина 13.07.2017 р.

**Гарантійний лист із зазначенням країни походження дизельної
електростанції, дизельного двигуна, генератора змінного струму, панелі
керування**

Ми, Компанія TEKSAN,

Виробник дизельних електростанцій, розташована в Yenidoğan Mah. Edebali Cd. No: 12
Стамбул, Туреччина, іменем директора – п. Deniz AR

Надаємо гарантії про те, що

- виготовлена Компанією TEKSAN дизельна електростанція TJ275DW5A виготовлена в Туреччині;
- дизельний двигун DOOSAN P126Ti-II, яким комплектується дизельна електростанція TJ275DW5A, виготовлений в Південній Кореї;
- генератор змінного струму, яким комплектується дизельна електростанція TJ275DW5A, виготовлена в Індонезії;
- панель керування, якою комплектується дизельна електростанція TJ275DW5A, виготовлена в Туреччині;

TEKSAN
TEKSAN JENERATÖR
ELEKTRİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
A.Kurumlar V.D.: 836 005 6804

Директор
Deniz AR

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»

01054, м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, буд. 34-Г, офіс 1
тел. (044)2212470, ЄДРПОУ: 39481351

Вих. № 014
Від «13» 01 20 14р

Довідка

з контактами та місцем знаходження представництв або офіційних дилерів виробника дизельного двигуна на території України

Офіційним дилером в Україні компанії TEKSAN (Туреччина), що є виробником дизельної електростанції TJ275DW5A, є ТОВ «НВП «Вітал», місцезнаходження якого: м. Київ, пр. Відрадный, 103; тел./факс: 044-594-09-64(63).

Авторизовані регіональні представництва **ТОВ «НВП «Вітал»:**

- Центральний регіон - м. Запоріжжя, Сарри С. М. тел.: 067-826-97-17;
- Північний регіон - м. Рівне, вул. С. Бандери, 40, Гончарук О. М. тел.: 067-501-69-81;
- Західний регіон – ТзОВ "Електрополюс-ІФ", м. Івано-Франківськ.

Компанії-партнери з наявними сервісними центрами:

- ТОВ «Електромонтаж-425»: м. Вінниця, Сабарівське шосе, 1, тел.: (0432) 68-06-44;
- ТОВ «Перша Інженерна Компанія» м. Одеса, вул. Краснослободська, 1/12, тел.: (048) 720-03-07;
- ТОВ «Елікон-Постач», м. Рівне, вул. Д. Галицького, 19, оф. 304, тел. (362) 628027
- ТОВ «Ізотерм», м. Одеса, вул. Комітетська, 26, +38 (048) 784-50-95
- ТОВ «Сігма Інжиніринг», м. Львів, вул. Г. Курмановича 2, оф. 310, 032 242 20 73
- ТОВ «Електрополюс-ІФ», м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька 121, 0342-50-67-97
- ТОВ «АСТА Україна», м. Київ, вул. В. Хвойки, 21, +38 (044) 223-83-83
- Група компаній «Індустрія», м. Київ, пр. Перемоги, 125, тел. +38 (044) 220-07-80

Директор



М.В. Кузьменко



03061, Україна.
м.Київ
пр-т. Відрадиний, 95
www.nvp-vital.com

тел./факс: +38 (044) 594 09 63
+38 (044) 594 09 64
+38 (044) 587 57 54
e-mail: office@nvp-vital.com

Вих. № 001/1707 від 12 липня 2017 р.

Директору
ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»

Гарантійний лист

Даним листом інформуємо Вас про те, що ТОВ НВП «ВІТАЛ» є офіційним дилером виробника дизельного двигуна DOOSAN P126TI (Південна Корея) на території України та співпрацює із представництвами або офіційними дилерами виробника дизельного двигуна на території України:

- Центральний регіон - м. Запоріжжя, Сарри С. М. тел.: 067-826-97-17;
- Північний регіон - м. Рівне, вул. С. Бандери, 40, Гончарук О. М. тел.: 067-501-69-81;
- Західний регіон – ТзОВ "Електрополюс-ІФ", м. Івано-Франківськ.

Компанії-партнери з наявними сервісними центрами:

- ТОВ «Електромонтаж-425»: м. Вінниця, Сабарівське шосе, 1, тел.: (0432) 68-06-44;
- ТОВ «Перша Інженерна Компанія» м. Одеса, вул. Краснослободська, 1/12, тел.: (048) 720-03-07;
- ТОВ «Елікон-Постач», м. Рівне, вул. Д. Галицького, 19, оф. 304, тел. (362) 628027
- ТОВ «Ізотерм», м. Одеса, вул. Комітетська, 26, +38 (048) 784-50-95
- ТОВ «Сігма Інжиніринг», м. Львів, вул. Г. Курмановича 2, оф. 310, 032 242 20 73
- ТОВ «Електрополюс-ІФ», м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька 121, 0342-50-67-97
- ТОВ «АСТА Україна», м. Київ, вул. В. Хвойки, 21, +38 (044) 223-83-83
- Група компаній «Індустрія», м. Київ, пр. Перемоги, 125, тел. +38 (044) 220-07-80

Директор, Виборний А. М.

ТОВ «НВП «ВІТАЛ» «ВІТАЛ»



Товариство з обмеженою відповідальністю

«ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»

01054, м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, буд. 34-Г, офіс 1
тел. (044)2212470, ЄДРПОУ: 39481351

Вих. № 015

Від «13» 07 2017р

Лист – згода

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.10 №2297-VI даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податку, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифіковані дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процесі тендеру, цивільно-правових та господарських відносин.

Дата 13.07.17

Керівник Кузьменко М.В.

М.П.



(підпис)

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ»

01054, м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, буд. 34-Г, офіс 1
тел. (044)2212470, ЄДРПОУ: 39481351

Вих. № 016
Від «13» 07 2017р

ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД
МОНТАЖ" ДИРЕКТОР
КУЗЬМЕНКО М.В



"ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ"

Ми, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ», надаємо свою тендерну пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю будівельних робіт по об'єкту: «ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ У ДИТЯЧІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ №4 НА ПРОСП. КОМАРОВА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ» (Код ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»

Повне найменування учасника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ";

Адреса (фактична, юридична, поштова): 01054, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, БУДИНОК 34-Г, ОФІС 1;

Тел./факс: +38(044)2212470;

Керівник: КУЗЬМЕНКО МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ;

Форма власності: Приватна власність.

Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у тендерній документації за наступними цінами:

№	Найменування об'єкту/робіт	Ціна без ПДВ, грн.	Вартість з ПДВ, грн.	примітка
1	«ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ У ДИТЯЧІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ №4 НА ПРОСП. КОМАРОВА, 3 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ» (Код ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)	1400028,95	1680034,74	
	Всього сума з ПДВ: 1680034,74			

Всього сума з ПДВ: Один мільйон шістсот вісімдесят тисяч тридцять чотири гривні 74 коп.

Примітка. До цінової пропозиції повинно бути прикладено: розрахунок ціни пропозиції (договірної ціни)

- До прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, Ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо буде прийнято рішення про намір укласти договір, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.
- Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції не менше ніж 90 днів з дня розкриття тендерних пропозицій, встановленого Вами.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та чинного законодавства України, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо нас буде визнано переможцем торгів, ми зобов'язуємося:


- підписати Договір не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

5. Ми згодні на укладення договору на умовах викладених в проекті договору, що є Додатком 3 до документації. Підписаний проект договору додається до даної пропозиції.

Директор

М.В. Кузьменко





Затверджено
Директор ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"
Кузьменко М.В.

Календарний графік виконання робіт							
137	Перелік видів робіт	Виконавці робіт	Обсяг робіт			2017	
			Один виміру	Кількість	Договірна вартість тис.грн	вересень	жовтень
	1	2	3	4	5	6	7
1	Загальнобудівельні роботи	ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"	Будівля	1	144,64100		
2	Система порошкового пожежогасіння	ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"	система	1	1,78733		
	Устаткування системи порошкового пожежогасіння	ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"	система	1	4,75976		
3	Електротехнічні роботи	ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"	система	1	200,91772		
3	Електрообладнання	ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"	система	1	238,93118		
4	Придбання устаткування	ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"	система	1	1061,23060		
5	Пусконаладжувальні роботи	ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ"	система	1	27,76715		
Разом					1680,03474		